AIGUES DE BLANES, SA

Plec de clausules administratives 1 tecnic-
economiques que ha de regir el contracte d”:

“EXECUCIO DE LES OBRES DE
CLAVEGUERAM, Al GUES PLUVIALS I
ABASTAMENTS D'AIGUES POTABLES DEL
PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER
COLOM | ENTORNS, DELA VILA DE BLANES”




Plec de clausules administratives i técnic-economigues que ha de regir_el
contracte, mitjancant procediment obert, d’'EXECUCIO DE LES OBRES DE
CLAVEGUERAM, AIGUES PLUVIALS | ABASTAMENTS D’AIGUES POTABLES
DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER COLOM | ENTORNS, DE LA
VILA DE BLANES"”

Antecedents

El 20/12/2010 el Ple municipal de I’Ajuntament de Blanes va aprovar inicialment el
Projecte d’urbanitzacié del carrer Colom i entorns de la vila de Blanes i el Ple de
28/03/2011 el va aprovar definitivament. Posteriorment, el Ple de 31/01/2013 va
aprovar un nou fasejat del Projecte d'Urbanitzacié, que no modifica cap partida ni
obra a executar sind la seva distribucié temporal en fases diferents a les previstes
inicialment, a fi d’ajustar les primeres actuacions d'obres de clavegueram, aigies
pluvials i abastaments d’aigiies potables, objecte d’'aquest Plec, al financament
disponible.

La prevalenca de l'interés general obliga a I'execucié rapida i eficient de les obres
mitjancant la millor formula de gesti6 disponible donades les actuals circumstancies
economic financeres i altres exigencies obvies en el context de crisi actual.

La societat municipal d’economia mixta Aigles de Blanes, SA, concessionaria del
servei de subministrament d’aigua potable i de la xarxa de sanejament de Blanes,
disposa dels mitjans técnics i economics més adients per adjudicar la realitzacié de
les obres de referéncia a fi d’assolir els compromisos d’inversié contrets dins els
estrets marges temporals disponibles.

Per tot l'anterior, el Ple Municipal, en sessi6 de 31/01/2013, va adoptar l'acord
seguent:

\

Autoritzar I’execucio per part de I'empresa AIGUES DE BLANES, SA de les obres de
clavegueram, aigles pluvials i abastaments d‘aigliies potables del "Projecte
d’Urbanitzacié del carrer Colom i entorns de la Vila de Blanes”, amb un import
maxim de 2.100.000,00 € (IVA exclos), essent a carrec d’AIGUES DE BLANES SA
totes les actuacions necessaries per a |execucié de lobra i per a la realitzacié
d’aquesta inversio.

Aixi mateix, autoritzar la modificaci6 del Programa d‘Actuacié, Inversions i
Financament (ROAS, article 292) de la societat, per a |’exercici 2013, en tot allo
gue sigui necessari per a incloure el projecte dinversi6 esmentat i el pla de
financament associat.”



1. Objecte

L'objecte d'aquest Plec és establir les condicions juridiques i economiques per a la
preparacio, adjudicacioé i desenvolupament del contracte d’obres per a I'execucié de
les OBRES DE CIAVEGUERAM. AIGUES PLUVIALS | ABASTAMENTS
D'AIGUES POTABLES DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER COLOM
| ENTORNS, DE LA VILA DE BLANES"”, degudament aprovat per I'Ajuntament de
Blanes i previst en el Pla d’Actuaci6, inversions i finangament de la societat (PAIF).

L'activitat economica principal que generara l'execucié d’aquestes obres correspon
al codi 42.21 (construccié de xarxes de distribucié pel transport de fluids) de la
classificacié CPA (Reglament CE 451/2008).

El contracte es qualifica com un contracte d’obres, i es regira per allo establert en
aquest Plec i, en tant que sigui d’aplicacié als poders adjudicadors sense condicio
d’administracié publica, pel Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel
qual s’aprova el Text refés de la Llei de contractes del sector public (en endavant
TRLLCSP), i pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el
Reglament General de la Llei de contractes de les administracions publiques, en la
part no derogada pel TRLLCSP, pel que fa referéncia a la seva elaboracio i
adjudicacib6.

El contracte seguira la tramitacié ordinaria i s’adjudicara per procediment obert de
conformitat amb alld que disposen els articles 157 a 161 del TRLLCSP, en els
termes de les Instruccions internes de contractacié (en endavant IIC) aprovades
per la Junta General d’Accionistes d'Aigles de Blanes, SA de 25/03/2013.

S’estableix la condicié d’execucié per la qual les modificacions que pugui
experimentar el contracte a conseqléncia de circumstancies imprevistes
sobrevingudes durant la seva execucid, en especial l'aparici6 de d’elements al
subsol que puguin requerir la seva alteracid, no suposaran increment del seu preu,
sind que els costos superiors que es puguin produir es compensaran substituint
unitats d’obra de forma proporcional, en la forma prevista en aquest plec. Aquestes
modificacions seran en tot cas obligatories per al contractista i aquest es
remunerara exclusivament mitjancant el preu pels nous costos, sense tenir dret a
cap indemnitzacio per rad del canvi.

2. Preu de licitacio

A efectes de licitacié i de conformitat amb el que estableix l|‘article 88.3 del
TRLLCSP i 4 de les IIC el preu i valor de referéncia per a la primera fase de les
obres a executar és de 1.790.642,02 euros, dels quals 1.479.869,44 euros
corresponen a base i 310.772,58 euros al 21% d'1VA.

La proposicié del licitador en cap cas no podra superar els imports abans indicats.

L'import total definitiu de les obres i els preus unitaris de les diferents unitats
d’obra, que hauran de regir durant I'execucié de les obres, seran els que resultin de
la proposicié de I'adjudicatari.

Tant en el pressupost de licitaci6 com en els preus unitaris de les unitats d’obres
que desglossa el Projecte d'obra a executar es consideren inclosos la ma d’obra, el
subministrament de materials, carrega, transport, descarrega, emmagatzematge i
desplegament de tot I'equip, utillatge i materials de qualsevol naturalesa, sigui d'Us
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temporal o permanent o qualsevol altre treball necessari per a l'execucié del
Projecte esmentat. Aixi mateix s’entenen incloses, sense que la relacié que segueix,
sigui limitativa sind merament enunciativa, les despeses corresponents a :

1) Les despeses generals d’empresa i el benefici industrial del Contractista.

2) Les despeses d’elaboracié, aplicacié i execucié del Pla de Seguretat i Salut,
d'acord amb I'Estudi de Seguretat i Higiene redactat a l'efecte, aixi com les
despeses derivades de l'elaboracid, aplicacié i execucié del Pla de gesti6o de
residus.

3) Les despeses derivades dels treballs previs del replanteig de l'obra, la
preparacio i neteja del terreny, la instal-lacié dels serveis sanitaris del personal,
el magatzem d’eines i equips de seguretat, la legalitzacié de les instal-lacions
d’obra etc.

4) Les despeses de muntatge, conservacié i retirada d’instal-lacions pel
subministrament d’aigua i energia eléctrica necessaris per I'execucié de l'obra,
aixi com drets, taxes o imports de presa de corrent, comptadors i altres
elements.

5) Les despeses derivades de I'obtencié d'aquells permisos que fossin necessaris
per 1I'Gs dels serveis publics, transit per camins publics o privats, desaiglies per
I'execucié de I'obra o constitucié de servituds per I'execucié de la mateixa.

6) Les despeses derivades dels consums de les diferents fonts energétiques per
dur a terme les obres esmentades.

7) La conservacié de l'obra durant la seva execucié i durant el termini de
garantia.

8) La policia de la zona d‘obres durant I'execuci6 de les obres; el
subministrament, col-locaci6é i conservacid de senyals i elements de seguretat
en els itineraris de transit rodat i dins de I'obra i de les zones de tercers i en les
zones d'inici i final de l'obra; la guarda de l'obra i la vigilancia d'afeccions a
tercers, amb especial atencié al transit i als vianants.

9) Despeses corresponents a plantes, instal-lacions i mitjans auxiliars, i equips
de maquinaria.

10) Despeses d’instal-lacié i retirada de tota classes de construccions auxiliars,
plantes, instal-lacions i eines.

11) Despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i
materials.

12) Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja
general de l'obra i zones limitrofes afectades per I'execucié de les esmentades
obres. Aixi mateix, també s’entendra inclos les despeses procedents del
pagament del canon d’abocament de runes i terres procedents de les obres i/o
disposicié de les mateixes a un centre de tractament, i en general la gestio dels
residus.

13) Despeses derivades de l'execucié, remocid, reposicié i retirada de tota
classe de construccions auxiliars, incloent-hi camins d’accés i desviacions
d'aiglies i la neteja i arranjament de la zona d‘obres, compreses zones
d’instal-lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments.

14) Despeses de reparaciéo i reposici6 de camins i serveis que afectin al
contractista per a la realitzaci6 de treballs.



15) Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius
d’electricitat, aigua, gas, teléfon i xarxes de comunicacié per a la correcta
explotaci6 de les obres objecte de contracte, d'acord amb les poténcies,
consums i caracteristiques definides en el Projecte. Aquestes despeses fan
referéncia als drets de connexié de les companyies subministradores i a les
obres i instal-lacions necessaries per a la seva materialitzacio.

16) Despeses derivades de la legalitzaci6é de totes les instal-lacions definides en
el Projecte.

17) Despeses procedents de connexions de les xarxes de drenatge i recollida
d’'aiglies a la xarxa de clavegueram existent.

18) Neteja de l'obra, tant durant l'execuci6é de la mateixa com a la seva
finalitzacio.

19) Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de
treballs nocturns, en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per complir
el Pla d'Obres i el termini acordat o per evitar especials afectacions a tercers i
singularment al transit, llevat que l'adopcié de les esmentades mesures es
produeixi a peticié d’Aiglies de Blanes, SA i com a consequéncia de retards no
imputables al Contractista.

20) Actuacions d’informacié i comunicacié de l'obra.
21)Tancament de I'obra d'acord amb la normativa municipal.

22) Resolucié d’incidéncies que puguin produir les obres en la mobilitat, en
I'entorn degut a fenomens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis treballs
d’execucié de l'obra.

23) Danys a tercers motivats per I'execucié de l'obra.

3. Factures, aprovacio i pagament del preu

a) Emissi6 i presentaci6 de les factures, certificacions d‘obra i altra
documentacié annexa

Si el contractista va desenvolupant I'objecte del contracte segons
estableixen les presents clausules, podra presentar al Registre d’Entrada
d’Aiglies de Blanes, SA, dins els 30 dies seglents a la data de finalitzacio
de la prestacio, la factura mensual acompanyada de la certificacié d’obra,
signada pel responsable del contracte, el director d'obra i el contractista,
que detalli i justifiqui la relaci6 valorada dels treballs executats i de
qualsevol altre document que acordi I'0rgan de contractacio6, si escau.

Si no es compleix amb els requisits abans esmentats els documents no
podran ser acceptats en el Registre d’Entrada de la societat fins que
s’esmenin les deficiéncies i, per tant, no s’iniciara el comput del termini a
efectes de pagament.

b) Procés de verificacio i acreditacié técnica

El responsable del contracte també ho sera del preceptiu procés
d’acreditaci6 i de verificacié técnica i de la presentacié de la documentacio
justificativa annexa a les certificacions d’obra i a les factures que escaigui.



c)

d)

Aprovacid i pagament

Els pagaments al contractista resultaran de les certificacions expedides per
la direcci6 facultativa acompanyades de la factura corresponent i de la
documentacidé annexa necessaria.

Abans del pagament efectiu, les certificacions d'obra, factures i
documentacié annexa hauran d’estar aprovades pel conseller delegat, en el
periode maxim de 30 dies a comptar des de la data de presentacio en el
Registre d’Entrada de la societat, previ procés de verificacié i acreditacio
técnica dels treballs efectivament realitzats. Aixi mateix, abans del
pagament efectiu, caldra la conformitat de la Junta de Govern Local de
I’Ajuntament de Blanes.

Aprovades les certificacions d’obra, factures i documentacié annexa pel
conseller delegat, es sotmetran a la la conformitat de la Junta de Govern
Local de I’Ajuntament de Blanes. El pagament efectiu es produira dins dels
60 dies naturals seglients a la data d’aquest acord de conformitat, d’acord
amb l'establert en l'article 4.3 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre.

L'acord de conformitat de la Junta de govern Local perfeccionara el
reconeixement de l'obligacié de pagament inherent a la factura i donara al
contractista I’'opcié d’endossar-la o pignorar-la.

Aquests pagaments tindran la consideracié de pagaments a compte de la
Certificacié Final d'Obra i no suposen l'aprovaci6 i recepcié de les obres que
compren.

No s’abonara al contractista cap quantitat en concepte d’abassegaments de
qualsevol material o maquinaria per a l'obra. El contractista només tindra
dret a l'abonament del preu de I'obra efectivament i correctament
executada.

Deduccions en el pagament de la factura

En cas que correspongui l'aplicacié6 de penalitats, o altres deduccions
previstes en el contracte, el seu import es descomptara de l'import de les
factures.

4. Lliurament de les obres i obligacions de les parts

Finalitzades les obres, I'adjudicatari haura de lliurar-les a Aiglies de Blanes, SA, una
vegada aprovada l'Ultima certificacié i abans de la Certificacié Final d’obra.

A tal efecte, els tramits a seguir seran els segients:

1.

2.

Formalitzar entre Aigles de Blanes, SA i el contractista I'’Acta de Recepci6 de
les obres, en el termini dels 30 dies seglients a l|'aprovacié de l'Gltima
certificacio.

Aigles de Blanes, SA dins els dos mesos seglients a |I'Acta de Recepci6
tramitara i formalitzara la Certificacid Final de les obres realitzades pel
contractista, prevista a l'article 235 del TRLLCSP.

Dins els 10 dies segients a l'aprovacié de la Certificacié Final expressada al
punt anterior, el contractista, presentara a Aigies de Blanes, SA la Memoria
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del projecte d’inversi6 realitzat, el seu cost final detallat, planols 'As-Built” i
tota la documentacié necessaria. Rebuda aquesta documentacié, Aigies de
Blanes, SA disposara d'un mes per a presentar-la, juntament amb la
Certificaci6 Final, a l'aprovacié del seu Consell d’Administraci6, prévia
conformitat de la Junta de Govern Local de I’Ajuntament de Blanes.

El cost final de la inversi6, aprovat segons s’ha indicat al paragraf anterior, sera
sotmes a conformitat de la Junta de Govern Local de I’Ajuntament de Blanes.

Aiglies de Blanes, SA es reserva l'execucié de les obres corresponents a xarxes
d’aigua potable i d’aigua regenerada.

5. Régim juridic del contracte i documents que tenen caracter contractual
Sense perjudici del que esta establert amb caracter general pel TRLLCSP per als
contractes no harmonitzats de poders adjudicadors que no tenen la condicié

d’administracié publica, el contracte es regira per les normes seglents:

Instruccions internes de contractacié de I'empresa Aigles de Blanes, SA.

- Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,pel qual s’aprova el Text
refés de la Llei de contractes del sector public (TRLLCSP).

- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector public.

- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions publiques
aprovat per Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en alld que no s’oposi
a la Llei 30/2007.

A més d’aquest Plec i del document de formalitzacié del contracte, tindran caracter
contractual els documents seglents:

- L'oferta de l'adjudicatari acompanyada de tota la informacié presentada
només pel que fa a aquells aspectes en que el Plec permet al contractista
precisar les obligacions contractuals per mitja de l'oferta.

- El Projecte d’execuci6 de les obres aprovat per I’Ajuntament de Blanes.

- I'Estudi de Seguretat i Salut i el pla que el desenvolupi.

El Programa de Treballs de I'Obra acceptat per I'drgan de contractacio

Tots els terminis indicats per dies en aquest Plec ho sén de dies naturals.

6. Termini d'execucié de les obres

El termini d'execuci6é del contracte sera de 10 mesos a comptar des de la data de
formalitzacié de lI'acta de comprovacié de replanteig, que no es podra formalitzar si
no ha estat aprovat per Aigues de Blanes, SA el Pla de Seguretat i Salut en el
Treball elaborat per I'adjudicatari.

L'acta de comprovacié de replanteig s’‘entendra integrant del contracte als efectes
de la seva exigibilitat.



El periode comprés entre el 30/06/14 i el 31/08/14 les obres hauran d’estar
paralitzades pel periode d’estiu i no es computaran aquests dos mesos dins els 10
de termini d’execucid.

7. Publicitat i perfil del contractant

La present licitacié es publicara mitjancant anunci al Butlleti Oficial de la Provincia
de Girona i al perfil del contractant de la societat Aigues de Blanes, SA

A través de la pagina web: http://www.aiguesdeblanes.cat Perfil del contractant

Aixi mateix, aquesta documentacié es facilitara a I'Oficina d'Aigiies de Blanes, SA

infomacio esta disponible a la pagina web ‘http://www.aiguesdeblanes.cat per ésser
descarregada pels licitants.

La data limit d'obtencié d’informacié sera de set dies naturals abans de la
finalitzacié del termini de presentacié d’ofertes.

8. Drets i obligacions
El contractista un cop adjudicades les obres, assumeix les obligacions seguents:

- Complir el contracte dins del termini fixat per a la seva realitzacidé, amb estricta
subjecci6 a les clausules estipulades al contracte i al projecte que |i serveix de
base, a les modificacions aprovades en el seu cas i a les instruccions que en
interpretacio técnica del projecte, donés al contractista el director de les obres.

- El contractista sera responsable de la qualitat tecnica de I'obra executada, aixi
com de les conseqliencies que es dedueixin per aquesta societat o per a tercers,
de les omissions, els errors, els meétodes inadequats o les conclusions
incorrectes en I'execucio del contracte.

- El contracte s’atorga a risc i ventura de l'adjudicatari que assumeix la
responsabilitat civil i les obligacions fiscals que es derivin del compliment o
incompliment del contracte. El contractista esta obligat a subscriure les polisses
d’asseguranca de responsabilitat civil i ‘tot risc construccié’, d’acord amb els
requisits establerts en el punt 39, les quals haura de mantenir vigents durant
I'execuci6 del contracte i el periode de garantia.

- Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de

garantia, el contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir en
la construcci6, tal i com ho regula I'art. 235 del TRLLCSP.
Aixi mateix, el contractista sera responsable dels vicis ocults, als que fa
referéncia l'article 236 del mateix text legal i respondra dels danys i perjudicis
que es manifestin durant un termini de 15 anys a comptar des de la recepci6 de
les obres.

- En relacié al desenvolupament de l'activitat contractada, si han de concérrer en
el mateix espai treballadors d’altres empreses, sera d’aplicacié el previst al Reial
Decret 171/2004 de coordinaci6é d’activitats empresarials, i amb caracter previ a
I'inici dels treballs, es portaran a terme les accions i es lliurara la documentacio
que Aigles de Blanes, SA determini.


http://www.aiguesdeblanes.cat
http://www.aiguesdeblanes.cat

- Realitzar tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per la
correcta execucio de les obres, que seran de la seva total responsabilitat, i al
seu carrec.

- Fer una correcta gesti6 ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent
les mesures necessaries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui
ocasionar, especialment realitzant una correcta gestio dels residus i minimitzant
I'impacte acustic d’acord amb la legislacié vigent.

- Complir les disposicions vigents en matéria fiscal, laboral i de seguretat social,
aixi com amb l'aplicacié dels principis de l'acci6 preventiva previstos en la
legislacié de prevencio de riscos laborals.

- Protegir el domini public que quedi vinculat al contracte, preservant els valors
ecologics i ambientals.

Aigles de Blanes, SA realitzara totes les comprovacions amb camera de video a
I'interior de les conduccions i el seu cost sera imputat a la partida de control de
qualitat que assumira integrament el contractista.

El contractista estara obligat a cooperar activament en tots els mecanismes de
control que decideixi Aiglies de Blanes, SA per verificar la bona execucié de |'obra.
El cost d’aquests controls sera assumit integrament pel contractista.

9. Coneixement de les obres

Amb caracter previ a la presentaci6 d’ofertes, el licitador haura d’haver inspeccionat
la ubicaci6 de l'obra, coneixent-ne l|'estat actual, accessos, materials i equips
necessaris i, en general, tots els factors que puguin influir en la correcta execucié
de les obres objecte d'aquest contracte.

Aixi mateix, també haura d’haver examinat detalladament els planols, estat de
mesures, Plec de condicions tecniques, aixi com tots els documents que composen
els projectes, acceptant-los en la seva totalitat.

Ni els licitadors ni el contractista podran oposar a la societat contractant
desconeixement de les obres en I'exercici de qualsevol classe d’acci6.

Dins dels deu dies habils immediatament anteriors a l'acta de comprovacié del
replanteig, el contractista haura d’atorgar un acta notarial que reflecteixi mitjancant
un reportatge fotografic detallat i complet, I'estat fisic de les edificacions. Aquest
estat comprendra l'exterior i podra també comprendre l'interior, si aixo fos possible.
Aquesta acta sera considerada a les reclamacions per danys que puguin formular
tercers al poder adjudicador o al contractista. Expedida l'acta, se'n lliurara una
copia auténtica a Aigues de Blanes, SA. El cost d'aquests treballs sera assumit
integrament pel contractista.

10. Procediment d'adjudicacio

El contracte es tramita de forma ordinaria i pel procediment obert previst als
articles 42 i 43 de les IIC i s’adjudicara a la proposici6 econdomicament més
avantatjosa en el seu conjunt, de conformitat amb el criteri d’adjudicacié del Plec
sens perjudici de la facultat que disposa lI'0rgan de contractacié de declarar-lo
desert si cap d’elles els compleix.



11.

Renldncia o desistiment

En cas de rendncia o desistiment, els licitadors no tindran dret a compensacié per
les despeses en qué haguessin incorregut.

Aixi mateix, I'organ de contractacié podra deixar sense efecte el procediment de
contractacid, quan concorrin circumstancies de caracter factic o juridic que, de
manera logica i raonable, imposin la prevalenca de l'interés public a la vista de les
necessitats que busca satisfer el contracte, podent igualment desistir o renunciar al
procediment de contractacié en qualsevol de les fases per motius d’interés public
degudament motivats a |I'expedient.

12.

Els

Classificacio exigible

licitadors hauran d’acreditar que estan classificats en els segients grups,

subgrups i categories:

Grup Subgrup Categoria
E 1 e
G 6 e
13. Garanties exigibles

Definitiva. S’estableix com a garantia definitiva un import de 100.000,00€ que
es constituira mitjancant retencié en la primera/es certificacions d’‘obra. El
contractista podra presentar aval pel mateix import per alliberar la retenci6.

Aquesta garantia fiancara I'exacte compliment per part del contractista de totes
i cadascuna de les obligacions que li pertoguin com a conseqiiéncia de l'objecte
del contracte, i estara vigent fins a la fi del periode de garantia establert en el
contracte.

La garantia constituida respondra de tots els deutes del contractista dimanants
del contracte, de la seva execuci6 o de la seva eventual resolucido, del
reintegrament de les quantitats, del rescabalament de qualsevol dels danys i
perjudicis derivats de lI'incompliment de les obligacions del contractista i, amb
caracter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquin.

En qualsevol dels suposits previstos en l'apartat anterior, Aigies de Blanes, SA
podra executar lliurement, i per la seva exclusiva determinacié, la garantia
constituida i disposar, en consequéncia, de les quantitats a quée arribi, tot aixo
sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el contractista
es cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure
disponibilitat de la garantia per Aigies de Blanes, SA, I'Gnica obligacié de la qual
sera la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si aixi resultés
procedent.
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La garantia, originaria o bescanviada, sera retornada al contractista per a la
seva cancel-laci6 a la fi del periode de garantia establert en el contracte
simultaniament a la formalitzacié de l'acta e liquidacié del contracte.

La garantia es regularitzara en cas de modificacions contractuals, per tal que
guardi la deguda proporcié amb el nou preu modificat.

14. Licitadors i presentacié de proposicions

Podran presentar proposicions les persones naturals o juridigues que ostentin
vigent la classificacio exigida.

Cada licitador podra presentar una Unica proposicid i no podra subscriure cap
proposta en unié amb altres o participar en més d'una agrupacié de licitadors si ho
ha fet individualment. La comissié d’aquesta infraccié donara lloc a la no admissi6
de la totalitat de les propostes subscrites pel licitador.

Les proposicions seran secretes i s’arbitraran els mitjans que garanteixin aquest
caracter fins al moment en qué s’hagi de procedir a la seva obertura en public.

La societat podra contractar amb unions temporals d’empreses.

Les proposicions per a la licitaci6 s’han de presentar en DOS sobres tancats,
identificats, a l'exterior, amb indicacié de la licitaci6 a qué concorrin i signats pel
licitador o la persona que el representi i indicacié del nom i cognoms o rad social de
I'empresa. A l'interior de cada sobre, en un full independent s’hi fara constar el
contingut, enunciat numeéricament.

La documentacié per prendre part en el procediment es presentara dins el termini
establert en aquest Plec al carrer Canigé num. 5-7 baixos (Blanes) en horari de
9.00h a 14.30h, podent ésser també tramesa per correu certificat com a maxim a
les 14.30h del darrer dia establert per presentar les ofertes. En cas que el termini
finalitzi en dissabte o festiu s’entendra prorrogat fins el dia habil segient. El
licitador haura de justificar la data d'imposici6 de l'enviament en l'oficina de
Correus i anunciar a I'organ de contractaci6 la tramesa de |'oferta mitjancant telex,
telegrama o fax, el mateix dia de la seva presentacio.

Sense la concurréncia d’'ambdés requisits no sera admesa la documentacié si és
rebuda amb posterioritat a la data i hora de la finalitzacié del termini per la
presentacio de les proposicions.

Transcorreguts, no obstant, deu dies des de la data esmentada sense haver-se
rebut la documentacioé original, aquesta no sera admesa en cap cas.

Una vegada presentada una proposicid, no podra ser retirada.

Les proposicions es presentaran en 2 sobres numerats correlativament de la
manera seguent:

A. SOBRE NUMERO 1. Portara la mencié6 “Documentacié administrativa pel
contracte d’execucio de les obres de clavegueram, aigles pluvials i
abastaments d'aiglies potables del Projecte d’Urbanitzacié del carrer
Colom [ entorns, de la Vila de Blanes” presentada per
.................................................... i contindra, de conformitat amb el que
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estableix l'article 146 del TRLLCSP, la documentacié segiient que haura de reunir
els requisits d’autenticitat previstos en les lleis:

a) Declaracions responsables, segons models de |'annex 1 4.

b) Document de compromis de constituir una unié temporal d’empreses
(UTE). En els casos en qué diversos empresaris concorrin agrupats en una unié
temporal hauran d’‘aportar, a més, un document, que podra ser privat, en el qual,
per al cas que resultin adjudicataris, es comprometin a constituir-la. Aquest
document haura d’estar signat pel representant de cadascuna de les empreses i s’hi
expressara la persona que designen com a representant de la UTE davant
I’Administracié per a tots els efectes relatius al contracte, aixi com la participacio
que a cadascun d’ells correspongui a la UTE, sens perjudici de I'existéncia de poders
mancomunats en altres aspectes assumint el compromis de constituir-se
formalment en el cas de resultar adjudicataris.

No sera necessaria la formalitzacié en escriptura publica fins que s'hagi efectuat
I'adjudicaci6 al seu favor.

Aquests empresaris quedaran obligats solidariament davant d'Aiguies de Blanes, SA.
Les unions temporals d’empresaris (UTE) han d’acreditar la classificaci6 o la
solvencia exigida en aquest Plec conforme a les prescripcions legals i
reglamentaries vigents.

c) Documentaci6 addicional exigida a totes les empreses estrangeres.

Les empreses estrangeres, en els casos en queé el contracte s’executi a Espanya,
hauran de presentar una declaracié6 de sotmetre’s a la jurisdiccié dels jutjats i
tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidéncies que de manera
directa o indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renudncia, si escau, al fur
jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador.

d) Empreses que tinguin a la seva plantilla persones amb discapacitat o en
situacio d’exclusié social. Els licitadors que per a l'adjudicacié pretenguin
comptar amb la preferencia regulada en la disposicié addicional sisena de la Llei de
contractes del sector public hauran de presentar els documents que acreditin que,
en el moment de presentar la seva proposicio, tenen en la seva plantilla un nombre
de treballadors amb discapacitat superior al 2% o que l'empresa licitadora es
dedica especificament a la promocié i insercié laboral de persones en situacié
d’exclusié social, juntament amb el compromis formal de contractaci6 a que es
refereix I'esmentada disposicié addicional. Aquesta documentacié haura d’acreditar
el nUmero concret de persones discapacitades de la plantilla.

Quan el licitador l'oferta del qual hagi estat la més avantatjosa se li adreci el
requeriment previst a l'article 151.2 del TRLLCSP, dins d'aquest requeriment se'l
requerira també perqué aporti la totalitat dels documents que acreditin que
compleix amb les condicions de capacitat, solvéncia i no incursié en prohibicié
exigides per al contracte.

La introduccié de dades en el SOBRE NUM. 1 corresponents a dades relatives al
SOBRE NUM. 2 comportara I'exclusioé de I'empresari.

B) SOBRE NUMERO 2. Portara la menci6é “Oferta econdmica per al contracte
d’execucié de les obres de clavegueram, aiglies pluvials i abastaments
d'aiglies potables del projecte d’urbanitzacié del carrer Colom i entorns, de
la Vila de Blanes” presentada Per ..ocooviiiiii i e



L'oferta economica es limitara a un document amb el contingut de l'annex 2,
degudament complimentat pel licitador.

Les proposicions es presentaran escrites a maquina i no s’acceptaran aquelles que
tinguin omissions, errades o esmenes que no permetin coneixer clarament alld que
Aiglies de Blanes, SA consideri fonamental per valorar |'oferta.

15. Termini de presentaci6 de les proposicions i altres requisits

Les proposicions es presentaran dins el termini de quinze dies naturals des de la
publicacié al Butlleti Oficial de la Provincia de Girona. Les proposicions dels
interessats s’hauran d‘ajustar al que preveu aquest Plec i la seva presentacio
suposara l'acceptacié incondicionada per part de lI'empresari del contingut de la
totalitat de les clausules o condicions, aixi com del Projecte i de la resta de
documents amb caracter contractual abans esmentats, sense cap excepcid o
reserva.

Les ofertes hauran de ser mantingudes durant un termini maxim de 4 mesos des de
la finalitzacié del termini habil per a la seva presentacio.

Clausula 16. Criteri d'adjudicaci6 i calcul de les certificacions

Els licitadors oferiran un import de pressupost d’execucié material (PEM) Unic que
contempli I'obra addicional a la prevista en el Projecte.

Sera adjudicatari el licitador admes que presenti un import més elevat
d’obra addicional.

El preu de contracte sera el preu de licitacio.

Unicament a efectes de les certificacions de I'obra i de la seva liquidacio, I'import de
contracte de l'obra executada es calculara a preus de Projecte i al resultat se li
aplicara la baixa d’adjudicacié de la forma segient:

Import d’Execucié Material (IEM) certificat a origen (a preus de Projecte)
Coeficient d’Adjudicacié (CA)

Import d’Execucié Material deduida la baixa d’adjudicacié = IEM x CA
Despeses generals (DG) = 13% sobre (IEM x CA)

Benefici industrial (Bl) = 6% sobre (IEM x CA)

Import de contracte acumulat (IVA exclos) = (IEM x CA) + DG + Bl

ooRrONE

On CA es calcula de la forma segluent
CA = 1 - Baixa d'Adjudicaci6 (BA)
On BA es calcula de la forma seglent:

BA = Import obra addicional ofertada (a preus PEM) / (import obra addicional
ofertada + import PEM objecte de licitacio)
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EXEMPLE: si un licitador oferta obra addicional, a preus PEM, per 200.000 € sobre
un import PEM objecte de licitacid (el que correspongui al preu de licitacid) de
500.000 €, la BA, el CA i I'import total d'execucié material que caldra, finalment,
pagar al contractista sera:

BA = 200.000 € / (500.000 € + 200.000 €) = 0,28571428
CA =1-0,28571428 = 0,71428572

Import d’execucié material (IEM) certificat a origen (a preus de Projecte) =
700.000 €

Import total d’execuci6 material que caldra, finalment, pagar al contractista =
700.000 € x 0,71428572 = 500.000 €

Es a dir, el fet d’ofertar 200.000 € addicionals d’obra, amb el mateix preu, suposa
una baixa d'adjudicaci6 del 28,57%.

Les unitats d’obra addicionals que haura de realitzar el contractista seran
determinades per la direccié facultativa de l'obra i podran alterar-se durant
I'execuci6 de I'obra, sempre que no hagin estat préviament executades
satisfactoriament.

Si es produis empat entre dues ofertes que ofereixin I'import d’obra addicional més
alt, l'oferta primer classificada sera aquella que compti amb més treballadors
discapacitats en plantilla. Si persisteix I'empat, l'oferta primer classificada es
decidira per sorteig.

17. Variants

Els licitadors no poden proposar variants, sense perjudici de I'oferiment de I'import
addicional d'obra, segons la clausula 16.

18. Confidencialitat

El contractista haura de respectar el caracter confidencial d’aquella informacié a
qué tingui accés amb motiu de I'execucié del contracte a la qual s’hagués donat el
referit caracter en els Plecs o en el contracte, o que per la seva mateixa naturalesa
hagi de ser tractada com a tal. Aquest deure es mantindra durant un termini de
cinc anys des del coneixement d’'aquesta informacié, tret que els Plecs o el
contracte estableixin un termini més llarg.

19. Revisio6 de preus

Per aplicacié del que estableix I'article 89 del TRLLCSP, no hi ha revisié de preus.

20. Mesa de contractaci6

La Mesa de contractacid estara formada per:
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President: NARCIS PIFERRER | REIXACH o persona en qui delegui.

Secretari/a: un/una funcionari/a d’Administracié Local, llicenciat/a en dret o
técnic/a en qui delegui.

Vocals:

- NICOLAS LAGUNA JIMENEZ o persona en qui delegui

- XAVIER BALLELL I RUHI o persona en qui delegui

- RAMON RIBAS | FORNES o persona en qui delegui

- FRANCESC LUCIO PEREZ o persona en qui delegui

- ARTUR FENOLLOSA ARTES o persona en qui delegui

- FRANCESC HERAS | PERELLON o persona en qui delegui

Altres assistents:

En aquesta mesa de contractacido estan convidats un representant de cada grup
politic municipal que formi part del Consell d’Administracié d'Aigties de Blanes, SA.
Aquests representants actuaran amb veu i sense vot i podran designar delegats.

21. Obertura de la documentacio i valoracioé de les ofertes

La qualificacié de la documentacié presentada a qué es refereix l'article 150 del
TRLLCSP l'efectuara la mesa de contractacié constituida a aquest efecte, dins del
termini de quinze dies naturals des de la finalitzacié del termini de presentacio
d’ofertes, a la seu de la societat, en lloc i I'hora que s’anunciaran al perfil del
contractant.

En primer lloc es qualificara els documents del SOBRE NUM. 1 (documentacio
administrativa), si observés defectes materials en la documentacid presentada ho
comunicara en el domicili per a la practica de la notificacié que el licitador hagi fet
constar en la seva oferta o per fax o correu electronic, i concedira un termini no
superior a 3 dies habils per tal que el licitador esmeni I'error o el defecte.

Una vegada qualificada la documentacié i un cop esmenats els defectes o les
omissions, es determinaran les empreses que s'ajusten als criteris de seleccio, i
determinara els licitadors admesos a la licitacid, els rebutjats i les raons del rebuig.

Conclosa la fase anterior, es celebrara en acte public I'obertura de les proposicions
en el lloc i dia que préeviament s'hagi assenyalat a la pagina web, en el perfil del
contractant, de la societat Aigies de Blanes, SA. En aquest acte es fara public els
licitadors admesos, els rebutjats i les raons del rebuig i es procedira a I'obertura del
SOBRE NUMERO 2, a la lectura del seu contingut i es fara entrega de la
documentaci6 al técnic/s encarregat/s de valorar-la, fixant-se dia i hora en qué es
celebrara l'acte public on es donara el resultat de la seva valoracié, mitjancant
informe, a la mesa de contractacio.

A la finalitzacié de la qualificacié del SOBRE NUM. 1, es procedira a la valoracio del
SOBRE NUM. 2. La valoracié tindra lloc a la mateixa sessio que la qualificacié del
SOBRE NUM. 1, si a cap de les ofertes no se li ha d’atorgar un termini d’esmena de
deficiencies. En altre cas, la valoraci6 tindra lloc a la sessi6 de la mesa on s’hagi de
qualificar el compliment dels requeriments d’esmena de deficiencies. La mesa
ordenara les ofertes admeses per ordre de major a menor import ofert d'obra
addicional.
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22. Adjudicaci6 del contracte

L'organ de contractaci6 requerira al licitador que hagi presentat |'oferta
economicament més avantatjosa per tal que, en el termini de 10 dies, a comptar
des del segient a aquell en qué s’'hagués rebut el requeriment, presenti la
documentacié seguent:

- Certificats acreditatius de trobar-se al corrent de les seves obligacions
tributaries, amb la Seguretat Social i I'Impost sobre Activitats Economiques.

- Subscripcio de les polisses d'asseguranca d’acord amb els requisits del punt
39.

- Haver abonat totes les despeses i tributs derivats dels anuncis de licitacié
preceptius, els quals seran a carrec del contractista fins a un import maxim
de mil euros.

Quan els licitadors hagin concorregut en unié temporal d’empreses, |'escriptura de
constitucié s’haura d’aportar abans de la formalitzacié del contracte.

23. Formalitzaci6 del contracte

El contracte s’haura de formalitzar per escrit, mitjancant document privat, que sera
signat per les parts, en el termini maxim de 15 dies naturals des del moment en
que l'‘adjudicatari sigui requerit a aquest efecte i préevia aportaci6 de la
documentacié sol-licitada per l'Organ de contractacié descrita en la clausula
anterior.

En el suposit que l'adjudicatari no atengués el requeriment esmentat, no complis
els requisits per a la celebracié del contracte o impedis que es formalitzés en el
termini assenyalat, es podra procedir a deixar sense efecte I'adjudicacié, donant un
tramit d’audiéncia a l'interessat de 10 dies. En aquest suposit, es confiscara la
garantia paralitzant el pagament de les quotes fixes en concepte de retribucié del
contractista i es podra exigir la indemnitzacié pels danys i perjudicis causats.

Aixi mateix, en aquests casos es podra adjudicar el contracte a la seglient oferta
economicament més avantatjosa.

Aquest document s’ajustara amb exactitud a les condicions de la licitacié i
constitueix titol suficient per accedir a qualsevol registre public. No obstant aixo, el
contractista pot sol-licitar que el contracte s’elevi a escriptura publica, i van a carrec
seu les despeses corresponents.

En el suposit d’escriptura publica, el Contractista s‘obliga a lliurar a Aigles de
Blanes, SA, en un termini de 10 dies, a comptar des de la firma de |'escriptura, una
copia auténtica i dues copies simples.

Aniran a carrec del contractista totes les despeses de licitacio i formalitzacio del
contracte, aixi com les derivades de I'execucié del mateix.

24. Responsable del contracte, direccio de I'obra i delegat de I'obra
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L'organ de contractacié designara una persona responsable del contracte d’acord
amb el que estableix I'article 52 del TRLLCSP.

El director d'obra que designi l'organ de contractacié exercira les funcions de
direccid, inspeccid, comprovacio6 i vigilancia necessaries per a la correcta execucio
de l'obra contractada. El director de les obres podra estar auxiliat pel personal que
designi I'0rgan de contractaci6.

El contractista esta obligat a contractar i posar al front de I'obra un delegat d’obres,
un responsable de seguretat i salut i un responsable de la gesti6 ambiental. La
designacié d'aquests técnics i la seva substitucid, si escau, haura de comptar amb
la conformitat del responsable del contracte i de la direcci6 de d’obra que hagi
nomenat Aigles de Blanes, SA.

El delegat d’obra haura de tenir la titulacié d’Enginyer de Camins, d’Enginyer Tecnic
d'Obra Pudblica, d’Enginyer d'Edificacié, d’Arquitecte, d’'Arquitecte Técnic o
equivalent. El responsable de seguretat i salut i el de la gestié6 ambiental han de
tenir la titulacié académica i professional idonia segons la normativa vigent.

Tots ells també podran posseir la titulaci6 comunitaria homologable i hauran
d'acreditar experiéncia en obres de caracteristiques similars a les d’aquest
contracte i la col-legiaci6 en el Col-legi Oficial corresponent.

25. Comprovacio del replantejament i programa de treballs

En el termini de quinze dies naturals com a maxim, comptats a partir de la data de
formalitzacié del contracte, s’haura de fer la comprovacié del replanteig i estendre
I'acta corresponent.

L'adjudicatari haura de presentar un programa de treballs perqué I'aprovi I'drgan de
contractacié. Aquest programa s’haura de presentar en un termini no superior a 15
dies naturals des de la formalitzaci6é del contracte i desenvolupara el presentat amb
la seva proposicid, que no podra modificar cap de les condicions contractuals. A la
vista d’aquest programa, lI'dorgan de contractaci6é resoldra sobre la seva aplicacio, i
s’incorporara al contracte.

26. Pla de seguretat i salut en el treball

En el termini de 15 dies naturals des de la notificaci6 de l'adjudicacio, el
contractista presentara a l'organ de contractacié el Pla de seguretat i salut en el
treball, que sera informat en el termini de 5 dies naturals sobre la procedéncia de la
seva aprovacio.

En tot cas, el termini maxim per a l'aprovacié del Pla de seguretat i salut en el
treball sera d'1 mes des de la signatura del contracte. Si, a causa del fet que el
contractista incomplis els terminis indicats en el paragraf anterior, no fos possible
comencgar les obres en rebre l'autoritzacié per a l'inici de les mateixes, no podra
reclamar cap ampliacié de termini per aquest motiu.

27. Terminis
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L'adjudicatari estara obligat a complir el termini total fixat per a la realitzacié del
contracte, aixi com els terminis parcials que, si fos el cas, s’haguessin establert.

28. Mitjans materials de I'obra i obligacions especifiques del contractista

A. Materials

1.

Els materials que s’utilitzin a I'obra hauran d’ésser aprovats per la direccio
facultativa, rad per la qual els que es proposin per part del contractista per
utilitzar a l'obra hauran de ser examinats i, si la direcci6 ho considera
oportu, també assajats abans de la seva acceptacié. En consequencia, el
contractista esta obligat a informar a la direcci6 de l'obra sobre la
procedéncia dels materials que es vagin a fer servir amb I'anticipacié
necessaria al dia previst de la seva utilitzacid, per tal que puguin ésser
realitzats, si s’escau, els assaigs pertinents. Els rebuigs de materials per part
de la direcci6 de l'obra seran motivats, es notificaran al contractista per
escrit, i, motivant la urgéncia, podra imposar inexcusablement la utilitzacio
d’altres diferents, La recepcié dels materials per la direccié6 no eximeix el
contractista de la seva responsabilitat, quant al compliment de les
caracteristiques que en disposi el Plec de prescripcions técniques.

Sens perjudici dels assaigs i analisi previstos al PPTP la direccié de I'obra pot
ordenar que es verifiquin els assaigs i analisis del material i unitats d'obra i
que s’‘emetin els informes especifics que resultin pertinents en cada cas, i les
despeses que s’originin seran a carrec del contractista fins al cinc per cent
(5%) del valor estimat del contracte. Si les despeses per aquest concepte
sobrepassen l'esmentat limit, seran a carrec del poder adjudicador quan
doni resultat satisfactori, i del contractista, si no reuneixen les condicions
que es fixen al PPTP.

Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales, el
contractista actuara com a posseidor d’aquests residus conforme a la
legislacié sobre residus.

El contractista ha d'instal-lar a l'obra i al seu carrec els magatzems
necessaris per garantir la conservacié dels materials i evitar la seva
destrucci6 o deteriorament. Seguira, a aquest efectes, les ordres de la
direccio facultativa que escaiguin.

A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedira pel seu compte
a la policia de I'obra i a retirar els materials acumulats que no hagin de ser
emprats en ella.

B. Maquinaria, eines i mitjans auxiliars

1.

El contractista queda obligat a aportar a I'obra la maquinaria, les eines i els
mitjans auxiliars que calgui per a la bona execucié de I'obra en els terminis
parcial i totals establerts en el contracte.

L'equip queda adscrit a lI'obra mentre duri I'execucié de les unitats en qué
hagi d’emprar-se, no podra retirar-se de lI'obra sense el consentiment del
seu director i haura de ser substituit quan s’avarii o inutilitzi, de forma que
es compleixin els terminis del programa de treball.
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Cada element de I'equip sera reconegut per la direccié de l'obra, qui anotara
les altes i les baixes de posada en obra a l'inventari de I'equip. L'inventari
estara a disposicié del poder adjudicador durant I'execuci6 i se li lliurara a
aquesta quan conclogui I'obra o quan cessi abans el director facultatiu.

La direccié de l'obra podra també rebutjar qualsevol element de I'equip que
consideri inadequat per al treball.

L'equip aportat pel contractista quedara a la seva lliure disposicié una
vegada concloguin les unitats d’obra en la realitzaci6 de les quals ha
intervingut.

C. Troballes

1.

El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o
descobreixin durant l'execuci6 de l'obra, ha de donar immediatament
compte de les troballes a la direccié de l'obra i col-locar-los sota la seva
custodia. Els materials rescatats de l'obra es consideraran propietat del
poder adjudicador i seran traslladats pel contractista al lloc que aquesta
determini, sens perjudici d'allo que disposin les lleis, en especial, les que
versen sobre el patrimoni cultural. Si aixi hi disposés el poder adjudicador,
el contractista haura de fer-se carrec del diposit i de la custodia de les
troballes mentre s’executi I'obra.

El trencament de I'equilibri economic derivat de la localitzacié de les restes
arqueologiques es tractara com a risc imprevisible.

D. Senyalitzacié de |I'obra

1.

El contractista esta obligat a instal-lar pel seu compte els senyals que
calguin per a indicar I'accés a l'obra, la circulacié a la zona que ocupen els
treballs i els punts de possible perill a causa de l'obra, tant en I'esmentada
zona cim en els limits i rodalies, tal i com s’especificara al pla de seguretat i
salut, aixi com també a complir les ordres que rebi de la direccié sobre la
instal-lacié de senyals complementaris o de modificacié dels ja instal-lats. En
cas d'incompliment, Aigiues de Blanes, SA ho executara i descomptara el seu
import de la primera certificacié que s’expedeixi o de les seguents, i de la
liguidaci6, si fos necessari.

El contractista tindra cura de la conservacié i manteniment de les tanques,
rétols i senyals i esta obligat a la seva immediata reposicié. Les despeses
que s’originin aniran al seu carrec.

E. Anuncis

1.

Seran a carrec del contractista les despeses derivades de la instal-lacié de
retols anunciadors de I'obra quan vinguin imposats per les convocatories de
subvencions que financin el projecte, segons aquestes ho preceptuin.

El contractista no podra instal-lar publicitat comercial al recinte de I'obra, si
bé podra instal-lar un rétol identificatiu de la seva empresa, prévia
I'autoritzacio del poder adjudicador.

F. Treballs sobre les xarxes existents d’aigua potable i sanejament
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Les connexions han de ser realitzades per Aigues de Blanes, SA que pot denegar les
operacions en cas de que no s’hagin complert les condicions técniques establertes
(supervisié, proves de pressi6 i estanquitat, etc.). L'avis de tall de subministrament
a tots els abonats afectats anira a carrec de l'adjudicatari. La interrupcié sera la
minima possible, i una vegada iniciat el tall, no es permetra I'abandonament del lloc
de treball fins el complet restabliment del servei. La prolongaci6 del temps de tall o
la provocacié d'avaries per causes imputables a |'adjudicatari seran considerades
faltes molt greus, que podran donar lloc a imposicions de penalitzacions o la
resolucié del contracte, en funcié del grau d’afectacié a la poblacié6.

G. Instal-lacions auxiliars i provisionals

1. El contractista resta obligat a construir i retirar a la fi de les obres tots els
edificis auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal-lacions que hagi
ubicat per a I'execucié de l'obra.

2. La localitzaci6 dels abocadors de materials residuals i les despeses
corresponents de transport i utilitzaci6 s6n per compte i a carrec del
contractista.

3. L'adjudicatari estara obligat a donar compliment estricte a les
determinacions que es fixin respecte a la gestié dels residus que generi
durant I’'execuci6 de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor
autoritzat, assumint, si s’escau, els costos de gestid, tot aixo d’acord amb el
que disposa la normativa aplicable reguladora dels enderrocs i altres residus
de la construccié, desenvolupada a l'annex de Gesti6 de Residus que es
troba al projecte aprovat.

29. Resolucié del contracte, incompliments i penalitats

La resolucié del contracte es regira per l'article 62 de les Instruccions Internes de
Contractacié de la societat i també, amb caracter general, pels articles 223 a 225 i
237 a 239 del TRLLCSP.

En particular, es considerara causa de resolucié del contracte per motius imputables
al contractista les seguents:

a. El fet d'incérrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibicié per a
contractar amb I’Administracié Publica estipulades a l'article 60 del TRLLCSP o als
presents Plecs durant I'execucié del contracte, quan a criteri de I’Aigles de Blanes,
SA puguin derivar-se perjudicis per a l'interés public.

b. La no presentacid, per part del contractista, del Pla de seguretat i salut en el
Treball dins del termini establert; aixi com la no realitzacié de les esmenes que, per
rad de defectes u omissions se li facin avinents dins del termini establert.

c. Haver hagut de respondre administrativament o haver hagut de fer front el poder
adjudicador al régim de recarrec previst a l'article 123 del Text refés de la Llei
general de la Seguretat Social, per causes imputables al contractista.

d. Si, en el moment de la recepcid, les obres no estan en condicions de ser rebudes
per causes imputables al contractista.
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e. La realitzaci6 de les obres sense ajustar-se al projecte de construccio aprovat o a
les modificacions autoritzades per I'0rgan de contractaci6.

f. No respectar els parametres de qualitat i seguretat establerts en el Plec o
realitzar unitats d'obra defectuoses, mal executades o no ajustades al projecte.

g. La falta de comunicacié oportuna a Aigies de Blanes, SA en el suposit que el
contractista trobés restes arqueologiques i similars, d’acord amb |'establert en el
present Plec, sens perjudici de la resta de sancions que correspongui segons la
legislacié aplicable.

h. Cedir, arrendar, subarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions
integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o titol, sense complir préviament
amb els requisits exigits pel TRLLCSP i el present Plec i sense autoritzacié expressa
d’Aigles de Blanes, SA.

i. La falta de contractacié de les polisses d‘asseguranca exigides.

j. L'incompliment de les indicacions i/o instruccions de la direccié facultativa
competent en l'execucié de lI'obra o de les persones designades per I'Ajuntament
per efectuar-ne el seguiment.

k. Ser sancionat per infracci6 molt greu en materia de seguretat i salut en el
treball, de conformitat amb la Llei de Prevencidé de Riscos Laborals.

I. Ser sancionat per infracci6 molt greu en matéria social, d’acord amb el disposat
en la Llei sobre infraccions i sancions en l‘ordre social.

m. Falsejar la informacié que el contractista ha de proporcionar a I'’Ajuntament,
d'acord amb el present Plec.

n. L'incompliment substancial de qualsevol de les obligacions establertes en el
present Plec, aixi com l'incompliment substancial dels compromisos continguts en
I'oferta adjudicataria.

Les penalitats contractuals coexistiran amb I‘obligacié del contractista de satisfer les
despeses, danys i perjudicis que comporti el seu incompliment i de reparar les
unitats d'obra en mal estat o amb execuci6é defectuosa.

En cap cas no es tindra dret a indemnitzacié ni per contractes resolts per causa
imputable al contractista ni per les unitats d’obra que hagi efectuat defectuosament
0 es trobin en mal estat abans de la recepcid.

Alternativament a la resolucié del contracte per causes indicades que tenen aquest
efecte, Aiglies de Blanes, SA, podra imposar penalitats de fins 10 per cent del
pressupost del contracte per a cadascun d’aquests incompliments.

La resta d’'incompliments del contracte que no suposin retard a l'execuci6 se
sancionaran amb fins al 5 per cent del pressupost del contracte, per a cada
incompliment.

Pel retard a I'execucié imputable al contractista, s‘imposara una penalitat del 0,5%
del pressupost del contracte per dia de retard.
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Quan la suma de les penalitats imposades per qualsevol incompliment arribi al deu
per cent del contracte, Aigles de Blanes, SA podra resoldre el contracte per causa
imputable al contractista.

Amb independéncia del régim de penalitats anterior, I'Organ de contractacié pot
imposar també al contractista multes coercitives quan persisteixi en I'incompliment
de les seves obligacions, sempre que hagi estat requerit préviament i no les hagi
complert en el termini fixat. A falta de determinacié per la legislacié especifica,
I'import diari de la multa és de 3.000,00 €.

30. Organ competent per a la imposici6 de penalitats i procediment
d’'aplicacio

Les penalitats seran imposades per I'Organ de contractacié a proposta del director o
responsable de les obres.

Les penalitats contractuals no s’'imposaran pel procediment sancionador, siné per
mitja del procediment de resolucié d’incidéncies, sempre que la legislaci6 no
estableixi un altre.

Pels procediments contractuals que impliquin la resolucié del contracte, se seguira
el procediment previst a la legislacié sobre contractes del sector public.

L'acord d’iniciacié determinara els fets presumptament constitutius d'incompliment,
la causalitat en una accidé, omissi0 o0 comissié per omissié de contractista, la
tipificacié de l'incompliment i de la penalitat, la graduacié de lI'incompliment i la
penalitat proposada.

31. Indemnitzaci6é de danys i perjudicis

Sera obligacié del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin
a tercers com a consequéncia de les operacions que requereixi l'execucié del
present contracte.

32. Resoluci6 d’incidéncies

Les incidéncies que se suscitin en I'execucié del contracte seran resoltes per Aigles
de Blanes, SA o per la direccié o responsable de I'execuci6é del contracte, segons els
correspongui competencialment, mitjancant expedient contradictori, amb les
actuacions preceptuades a la normativa general de contractacio.

Les resolucions que es dictin en aquests procediments seran immediatament
executives sens perjudici de la seva impugnacio.

Aquest procediment s’aplicara a lI'exigéncia de proteccio, reparacié indemnitzacio a
carrec del contractista per danys al patrimoni i també per a la imposicié de
penalitats per incompliments contractuals.

Les parts contractants podran resoldre totes les incidéncies que es derivin del
contracte, incloses les suspensions dels terminis d‘execucié, per mitja d’acta
convencional que expressi I'acord adoptat i subscrit pel responsable del contracte,
quan afecti els aspectes del contingut técnic de les prestacions.
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33. Subcontractacié

La subcontractacié es regira pel que estableix el TRLLCSP (art. 273 i 274). En
particular haura de realitzar-se de conformitat amb aquests requisits basics:

- Comunicacié previa i per escrit de les parts del contracte a realitzar pel
subcontractista, i de les dades de personalitat, capacitat i solvencia dels
subcontractistes (com a minim hauran de disposar de la classificacio
equivalent a Il'exigida al contractista), sense que sigui possible la
subcontractaci6 amb persones o empreses inhabilitades per a contractar
amb I"Administraci6 ni mancades de la capacitat, solvencia i habilitacié
professional precisa per a executar les prestacions concrets que es
subcontractin.

- El contractista podra subcontractar totalment I'execucié del contracte.

- El contractista és responsable davant l'0rgan de contractacié de les
consequeéncies derivades de l'execucié o resolucié dels contractes que
subscrigui amb tercers. Els subcontractistes quedaran obligats només
davant el contractista principal, que assumira la total responsabilitat de
I'execuci6 del contracte davant Aiglies de Blanes, SA.

- Correspon al contractista el control de I'execucio de les obres que contracti
amb tercers i s’ha d'ajustar el control al pla que el contractista elabori i sigui
aprovat per l'organ de contractaci6. Aquest en qualsevol moment pot
sol-licitar informaci6é sobre la marxa de les obres i fer-hi les visites
d’inspeccié que consideri oportunes.

En tot cas, i de conformitat amb el que estableix I'article 17.5 del Reial Decret Llei
13/2009, de 26 d’octubre, els contractistes hauran d’abonar als subcontractistes el
preu pactat per les prestacions la realitzacié de les quals els hagin encomanat en el
termini maxim de trenta dies naturals, computat des de la data d’aprovacio pel
contractista principal de la factura emesa pel subcontractista o subministrador.

Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractacié establertes
en el TRLLCSP o el limit maxim especial establert per a la subcontractacio,
s'imposara la penalitat regulada en l'article 227.3, amb subjeccié al seglient:

- Es fara efectiva mitjancant deducci6é de les quantitats que, en concepte de
pagament total o parcial, s’hagin d‘abonar al contractista, o sobre la
garantia, segons el que estableix l'article 212.8 del TRLLCSP.

- Com a regla general, la quantia sera d'un 5% de |'import del subcontracte,
tret que, motivadament, I'd6rgan de contractacié consideri que lI'incompliment
€s greu o molt greu. En aquest cas podra arribar fins a un 10% o fins al
maxim legal del 50%, respectivament. La reiteracié en l'incompliment es
podra tenir en compte per valorar-ne la gravetat.

34. Modificacions del contracte
No tenen la consideraci6 de modificacions les obres que es realitzin en raé a

I'oferiment d’assumir més obres dins del preu que efectuara el contractista a la
seva oferta.
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L'0rgan de contractacié pot acordar, quan l'interés public ho exigeixi i si concorren
les circumstancies previstes en el TRLLCSP, la modificaci6 de l'obra, aixi com
I'ampliacié o, si concorren les circumstancies que preveu l'article 171.b) del mateix
text legal, la realitzacié d’obres complementaries directament relacionades amb
I'objecte del contracte durant la vigéncia d’aquest.

Si durant lI'execucié del contracte es produeix un canvi legislatiu que impliqui un
augment en el percentatge legal d’'IVA, la modificacié del contracte necessaria per
fer front a aquest augment es tramitara d’ofici, entenent expressament
manifestada la conformitat de I'adjudicatari a aguesta modificacié contractual.

Per la resta de suposits de modificacié del contracte caldra remetre’s al TRLLCSP.

35. Comprovacions en larecepcio

Quan finalitzin les obres, i a efectes del seguiment del compliment correcte del
contracte pel contractista, s’'ha de procedir a l'aixecament d'una acta de
comprovacié per part d’Aigies de Blanes, SA.

A l'acta de comprovacié, s’'hi ha d’adjuntar un document de valoracié de l'obra
executada i una declaraci6 del compliment de les condicions imposades en la
declaracié d’'impacte ambiental, que sera expedit per I'organ de contractacié. En
aquest document s’hi fara constar la inversi6 realitzada.

La certificaci6 final de I'obra ha d’acompanyar el document de valoracié i I'acta de
comprovacié a que es refereix |'apartat anterior.

L'aprovacié de l'acta de comprovacié de les obres per I'd6rgan de contractacié porta
implicita l'autoritzaci6 per a l'‘obertura d'aquestes a |'Gs public, i comenca des
d’aquest moment el termini de garantia de |I'obra quan hagi estat executada per
tercers diferents del contractista.

Dins del termini de 15 dies naturals seglients a la realitzaci6 de les obres,
s’estendra acta de recepci6 formal i positiva si es troben en estat de ser rebudes i a
satisfaccié d’Aiglies de Blanes, SA.

En el moment de la recepcié es comprovara, en particular, el compliment per part
del contractista de les obligacions seguents:

1) El desembarassament final de les obres. El contractista ha d’haver restituit a
la seva situaci6 inicial les zones afectades per les obres i no ocupades per
elles.

2) El compliment no defectuds del contracte.

3) El compliment dels criteris d’adjudicacio.

36. Termini de garantia

El termini de garantia sera de 48 mesos i comencara a partir de la data de
signhatura de l'acta de recepcié de I'obra sense objeccions.
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Durant aquest periode el contractista sera responsable d’executar en l'obra tota
classe de correccions i reparacions que Aigles de Blanes, SA consideri necessaries
per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi del periode de garantia les
condicions del projecte i execucidé. Sera a més responsable de la conservacio i
policia de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a I'explotacié normal de
I'obra.

Durant aquest termini, s’‘aplicara el que estableix l'article 167 del Reglament
general de la Llei de contractes de les administracions publiques pel que fa a les
obligacions del contractista, aixi com pel que fa a la facultat de I'Aiglies de Blanes,
SA en cas d’'incompliment, d’executar a costa d’aquell els treballs necessaris per a
la conservacié de l'obra.

Totes les despeses que s’ocasionin per la conservacié de les obres durant el periode
de garantia seran a compte del contractista, que no tindra dret a cap indemnitzacio
per aguest concepte.

37. Liquidacio

Transcorregut el termini de garantia a quée es refereix la clausula anterior, es
formalitzara acta de liquidacié del contracte, amb la signatura de les parts, i
devolucid de la garantia definitiva que escaigui.

38. Asseguranca vigent durant les obres i el seu termini de garantia

Sens perjudici de I'abonament de les despeses i altres obligacions establertes per la
legislacié vigent, el contractista esta obligat a concertar les corresponents polisses
d'assegurances en les modalitats “responsabilitat civil” i “tot risc construcci¢”, sent
al seu carrec fins a l'acabament del termini de garantia de les obres, amb les
cobertures de risc que s’assenyalen en I’Annex nimero 3 del present Plec.

a. Asseguranca de Responsabilitat Civil General amb un limit minim per sinistre de
3.000.000,00 euros i amb un sublimit per les cobertures de patronal i creuada de
600.000,00 euros per victima, garantint les responsabilitats civils davant de
tercers, aixi com davant de treballadors i subcontractistes. Aquesta asseguranca
haura d’incloure les garanties minimes que es detallen en I'esmentat Annex numero
3.

b. Asseguranca ‘Tot Risc Construccié’ amb una cobertura de caracter multirisc, en
la que el risc assegurat sera lI'obra en quiesti6 i la beneficiaria sera aquesta societat
municipal. Restaran emparats els danys i pérdues de materials que sigui
conseqliencia directa d'una causa accidental i imprevisible qualsevol que sigui la
seva procedéncia i, en general, els danys que es detallen en I'esmentat Annex
nuamero 3.

En la certificaci6 del mes en la que s’hagi de renovar la polissa, el contractista
haura d’acompanyar copia de la polissa i justificant del pagament de la prima. Aixi
mateix, en la recepcié de lI'obra haura d’acreditar que la polissa esta vigent durant
el termini de garantia establert en el present contracte, i que la prima corresponent
es troba totalment abonada.

Aigles de Blanes, SA podra procedir a la suspensié del pagament de les factures
mensuals, i en el cas de la recepcid, a la suspensié del comput del termini de
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garantia fins que el contractista acrediti I'acompliment d’aquesta obligacié, sense
que el periode de suspensié sigui computable a efectes d’'indemnitzacié per retard
en el pagament de les certificacions o liquidacid.

En el supodsit que les podlisses subscrites pel contractista no garantissin la totalitat
dels riscos previstos en el model de condicions generals i particulars que s’adjunta
com a Annex numero 3 al Plec, els danys produits pels sinistres correran
integrament a carrec del contractista.

El contractista és responsable de tots els materials i elements de la seva propietat
0 concertats, necessaris per a l'execucié de les obres objecte d'aquest contracte i
que tingui dipositats en I'obra entre ells la deterioraci6, robatori i destruccié per a
qualsevol causa dels mateixos amb sencera exoneracié d’Aiglies de Blanes, SA.

El contractista garantira, si s’escau, mitjancant aval davant de I'Ajuntament de
Blanes, i abans de l'inici de les obres, els desperfectes que amb ocasi6é de les obres
es puguin causar a la via puablica i elements annexes, aixi com si s‘escau, els
enderrocs i altres residus de la construcci6.

39. Utilitzaci6 de dades per part del contractista

L'accés per part de l'adjudicatari a les dades necessaries per a l'execucié del
contracte no té la consideracié de comunicacié de dades i se subjecta a l'article 12
de la Llei organica de protecci6 de dades de caracter personal.

L'adjudicatari Unicament tractara les dades de conformitat amb les instruccions del
responsable del tractament. No les aplicara per a una finalitat diferent al
compliment del contracte. Tampoc no podra comunicar-les a un tercer, ni que sigui
per a la seva conservacio.

Un cop s’hagi complert la prestacié contractual, les dades de caracter personal i
qualsevol suport o document que les contingui han de ser destruits o retornats a
I'administracié contractant.

En cas que l'encarregat del tractament destini les dades a una altra finalitat, les
comuniqui o les utilitzi incomplint les estipulacions del contracte sera considerat
també responsable del tractament donat, responent de les infraccions en les quals
hagués incorregut.

En tot cas, l'encarregat del tractament haura d’'adoptar les mesures tecniques i
organitzatives necessaries que garanteixin la seguretat de les dades de caracter
personal i evitin la seva alteraci6, péerdua, i tractament o accés no autoritzat.

40. Jurisdiccio

Els contractes subscrits per Aiglies de Blanes, SA, subjectes a les Instruccions
Internes de Contractacié6 aprovades per la Junta General d’Accionistes de
25/03/2013, tindran la consideracié de contractes privats, sent la jurisdiccio civil la
competent per coneixer les incidéncies i/0 reclamacions que sorgeixin de la seva
preparacio, adjudicacid, efectes, compliment i extincié.
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ANNEX NUMERO 1

MODELS DE DECLARACIO RESPONSABLE DE VIGENCIA DE DADES
INSCRITES EN EL REGISTRE ELECTRONIC D’EMPRESES LICITADORES
(RELI)

amb NIF com a representant
de CIF amb domicili social a (carrer,
avinguda, etc.....) de (CP )

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT

(Model 1 - Plena vigéncia de dades)

Que l'empresa que represento esta inscrita en el Registre Electronic d’Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya des del dia , amb el nam.
D’inscripcié , i que les dades que hi consten, en el dia d'avui, son
plenament vigents.

( Model 2 - Vigéncia parcial de dades)

Que l'empres que represento esta inscrita en el Registre Electronic d’'Empreses
Licitadores de la Generalitat de Catalunya des del dia , amb el num.
D’identificacio , i que les dades que hi consten, en el dia d'avui, sén
vigents, excepte per les seguents:

(descripcié de les dades que no estan actualitzades en el RELI)

Que en relaci6 amb aquestes dades no actualitzades en el RELI, aporto la
documentacié seguent:

(descripcié de la documentacidé aportada)
| perqué aixi consti, signo aquesta declaracio responsable.

(signatura del licitador)

Blanes, ........ de ..o de 2013

Signatura i segell

Nota: Escollir entre els dos models, segons s’escaigui.
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ANNEX NUMERO 2

OFERTA ECONOMICA

] ] , major d’edat, amb domicili a ......................ol
Lor= | T nam. .............. , teléfon ................. ,
amb DNI ndmero .................. , actuant en nom i representacido de ...............oeene...
MANIFESTO:

Assabentat de l'anunci publicat al BOP de Girona i/o al perfil del contractant
d’Aiglies de Blanes, SA i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a
I'adjudicacio del contracte, mitjancant procediment obert, per a 'EXECUCIO DE LES
OBRES DE CLAVEGUERAM, AIGUES PLUVIALS | ABASTAMENTS D’AIGUES
POTABLES DEL PROJECTE D'URBANITZACIO DEL CARRER COLOM | ENTORNS, DE
LA VILA DE BLANES, em comprometo en nom (propi o de I'empresa que
representa) a realitzar-les amb estricta subjeccié als esmentats requisits i
condicions i d’acord amb l'oferta seguent:

“Pressupost d’execucié material (Unic) que incorpora |'obra ofertada addicional a la
prevista en el Projecte = Import d’execuci6 material (IEM a preus i nombre
d’unitats de Projecte) + Execuci6é d’obra addicional ofertada a preus de Projecte:

1. Import d’execuciéo material que es licita .........cooeviiiiiiiiiiiiiiee 1.243.587,76 €
(IEM als preus i nombre d’unitats de Projecte)

2. IMPORT OBRA ADDICIONAL OFERTADA PEL LICITADOR ..ottt eeeaeees €
(Execuci6 d'obra addicional ofertada a preus de Projecte)

1+2 = Pressupost d’execucié material (Unic) que incorpora l'obra addicional a la prevista en
1= o o =03 1 PP €

Sera adjudicatari el licitador admeés que presenti un import més elevat d'obra
addicional (apartat 2 anterior).

Les unitats d'obra addicionals que haura de realitzar el contractista seran
determinades per la direcci6 facultativa de l'obra i podran alterar-se durant
I'execuci6 de I'obra, sempre que no hagin estat préviament executades
satisfactoriament.

Blanes, ........ de ..o, de 2013

Signatura i segell
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ANNEX NUMERO 3
MODEL D'ASSEGURANCA
Clausules que ha de contenir el contracte d'assegurances:
1.- Propostes de garanties minimes
1.1. TOT RISC CONSTRUCCIO

El contractista aportara polissa de la modalitat TOT RISC CONSTRUCCIO, amb una
cobertura de caracter multirisc, amb duracié des de l'inici de les obres fins a la
recepcié definitiva, en la qual el risc assegurat sera l'obra en questi6 i la
beneficiaria sera Aiglies de Blanes, SA.

Restaran emparats els danys i pérdues materials que siguin conseqiéncia directa
d'una causa accidental i imprevisible qualsevol que sigui la seva procedéncia i, en
general, els danys que siguin conseqliencia de:

- RISCOS CONVENCIONALS O CLASSICS: incendi, explosié, robatori, xoc o
impactes de vehicles etc.

- RISCOS DE FORCA MAJOR O DE LA NATURALESA.

- RISCOS PROPIS DE L'OBRA EN SI: ensorraments, errada humana, defectes
de materials, execucions defectuoses etc.

- RISCOS POLITICO-SOCIALS | TERRORISME.

- DESENRUNAMENT.

- DESPESES EXTRAORDINARIES: derivades com a conseqiiéncia d’un sinistre
indemnitzable.

- BENS PREEXISTENTS: s’‘entenen com a tals altres construccions ja
realitzades a I'entorn de l'obra que es troben sota el control, custodia i/o
vigilancia de l'asseguretat i no formen part de I'obra a construir.

- PERDUES CONSEQUENCIALS: perjudicis econdmics que s’originin per un
retard en lI'entrega de I'obra com a consequéncia d’'un sinistre cobert per la
polissa.

- MANTENIMENT: periode de manteniment fins la Recepciéo Definitiva de
I'Obra.

1.2. RESPONSABILITAT CIVIL

El contractant adjudicatari de I'obra haura d'aportar polissa de RESPONSABILITAT
CIVIL GENERAL, amb un limit minim per sinistre de 1.200.000,00 euros i amb un
sublimit per les cobertures de patronal i creuada de 300.000,00 euros per victima,
garantint les responsabilitats civils davant de tercers, aixi com davant de
treballadors i subcontractistes. Haura d’incloure les garanties minimes segtients:

- Responsabilitat Civil Directa i Extra-Contractual que pugui ser imputada al
promotor o a qualsevol dels que intervenen en I'execucié de lI'obra per danys a
tercers i subsidiaria, que se li pogués exigir per actes del subcontractista
incloent: risc d’explotacié, responsabilitat civil patronal, reclamacié de danys
propis, fiances penals i defensa criminal, per actes o omissions que poguessin
ser imputats, encara que sense rad a qualsevol dels que intervenen,
indemnitzaci6 davant de tercers com civilment responsable per danys
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accidentals causats al mateixos, ja sigui directa o subsidiariament tal
responsabilitat.

- Responsabilitat Civil pel que respecta a les estructures ja existents i/0
propietaris adjacents incloses les esquerdes que afecten els edificis més propers
0 a la seguretat dels seus habitants. També restaran incloses les pérdues o
danys a cables, canonades, pous, galeries o qualsevol altre servei subterrani ja
existent.

- Responsabilitat Civil Creuada: cobertura per responsabilitat civil de la polissa
s’aplicara a cadascuna de les parts mencionades com assegurades, en la
mateixa forma que si a cada una d’elles s’'hagués estés una polissa per separat,
renunciant la companyia asseguradora a qualsevol dret de subrogacié o recurs
contra alguna de les esmentades parts per rad de les indemnitzacions
efectuades.

Responsabilitat Civil Patronal.
1.3. PUNTS COMUNS

- Totes les franquicies i/o limitacions en les indemnitzacions seran sempre a
carrec del contractista adjudicatari de I'obra.

- Tindran la condicié d’'assegurat el Promotor de l'obra, el Propietari inicial i els
Propietaris successius de I'obra durant el periode de cobertura de la polissa, aixi
com tots els contractistes i subcontractistes i quantes persones intervinguin en
I'execucié material de I'obra.

- El beneficiari del risc assegurat sera la Societat Municipal Aigies de Blanes, SA,
per la qual cosa queda convingut el segiient: L'assegurador no pagara en cas de
sinistre quantitat alguna sense el previ consentiment de lI'esmentada entitat
prestadora, la qual queda subrogada en els drets de I'’Assegurat amb
preferéncia a qualsevol altre beneficiari.

- L'assegurador s’obliga a posar en coneixement d’Aiglies de Blanes, SA i dels
beneficiaris, amb antelacié, I'anul-lacié, renovacié o qualsevol altra modificacié
que es pretengui introduir en el Contracte d’Asseguranca, aixi com la falta de
pagament al seu venciment de la prima sense que per cap motiu quedi
interrompuda la vigéncia de l'asseguranca.

Blanes, ........ de ..o de 2013

Signatura i segell
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Annex 4. Model de declaracid responsable dels licitadors sobre compliment
de les condicions de capacitat, solvénciai no incursié en prohibicié per
contractar previstes legalment i exigides en el contracte *

DECLARACIO RESPONSABLE DELS LICITADORS SOBRE COMPLIMENT DE
LES CONDICIONS DE CAPACITAT, SOLVENCIA | NO INCURSIO EN
PROHIBICIO PER CONTRACTAR PREVISTES LEGALMENT | EXIGIDES EN EL

CONTRACTE
] S , major d'edat, amb domicili a ...
(7= 1 ¢ =Y SRS nam. .............. , teléefon ................. ,
amb DNI ndmero .................. , actuant en nom i representacid de .......................

DECLARA RESPONSABLEMENT que el licitador a qui representa reuneix els requisits
de capacitat, solvencia i no incursio en prohibicié previstos per a aquest contracte.
En relaci6 a la no incursié en prohibicié, declara especifica i responsablement que:

- No es troba incurs en cap de les causes que prohibeixen la contractacié amb
els poders adjudicadors del sector public, de les referides a l'article 60 de la
Llei de contractes del sector public i altres normes concordants de
I'ordenament juridic vigent i, en especial, que contra ell no s’ha iniciat cap
procediment de constrenyiment per obligacions tributaries o de la Seguretat
Social.

- Autoritza a qué I’Ajuntament pugui accedir als registres de I’Agéncia Estatal
d’Administracié Tributaria, de I’Agéncia Tributaria de Catalunya i de la
Tresoreria General de la Seguretat Social, cas que sigui proposat com
adjudicatari, a fi que es pugui acreditar el compliment de les obligacions
tributaries i amb la seguretat social abans de resoldre I'adjudicaci6é. També
autoritza a quée I'’Ajuntament d’ofici pugui verificar que es troba al corrent
amb la propia administracié contractant, quant a les seves obligacions
tributaries envers aquesta.

Blanes, ........ (o [ de 2013

Signatura i segell

! Aguest model s’incloura dins del sobre 1.
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