VALORACIO DOCUMENTACIO TECNICA (SOBRE N°2)

COPCISA | HPSA |RUBAU-TARRES| GICSA
GRAU DE DEFINICIO, DETALL | PRECISIO DE LA SOLUCIO CONSTRUGTIVA (10 PUNTS) 6,091 9,455 6,545 7,909
Estudi i solucions de les premisses i condicionants de I'obra 7 10 7 9
Coneixement de les obres i procés constructiu 5 10 5 8
Previsié ocupacio llera riera durant execucié d'obra en front d'avingudes 7 10 5 9
Obra d'encontre i transicié entre la nova estructura i la canalitzacié existent ¥ 9 8 9
Calcul de la llosa superior de la riera, segons carrega de transit 5 10 9 9
Calcul de caixa de paviment 5 10 6 9
Construccié de solera de llera de riera amb conduccions preferents 6 10 0 0
Sistema constructiu estanc (minim de juntes possibles) i 9 7 9
Reurbanitzacié del sector 4 9 10 8
Programacié acopi i abassegament materials 8 9 7 8
Documentacié grafica 6 8 8 9
EXECUCIO DE LA SOLUCIO CONSTRUCTIVA (15 PUNTS) 9,000 |14,500 8,500 11,500
Descripcio de les fases d'execucié de les obres 6 10 7 8
Coheréncia i possibilitat d'execucié de les obres previstes 6 10 5 7
Utilitzacié de mitjans d'execucié per intentar reduir I'impacte de les obres als veins 6 g_ 5 8
GRAU D'AFECCIO A L'ENTORN URBA (5 PUNTS) 3,500 | 4,583 3,750 4,750 |
Estudi de mobilitat estat actual | futur__ 5 10 1 10
Accessibilitat vivendes 8 8 9 9
Accessibilitat parkings 8 9 9 9
Accessibilitat comercos 8 9 g )
Serveis d'informacié 5 9 6 10
|-liatives de reduccié molésties 8 9 B 10|
PLANNING DE TREBALL (5 PUNTS) : E 3,750 | 4,500 | 3,750 3,750 |
Coherencia dexecucio de | opc:é executiva propesada 5,000 [10,000{ 5,000 5,000
Termini d'execuci6 de les obres, inclos el projecte 10,000 | 8,000 | 10,000 10,000
Blanes, 30 de juliol de 2014.
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