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1. ANTECEDENTS

El carrer Vescomtes de Cabrera de la vila de Blanes, en el tram objecte de les obres projectades, juntament amb
la infraestructura de serveis, és de molt antiga construccié, podent-se datar sobre els anys 60 del segle passat.
La xarxa de clavegueram és de formigd, que amb el pas dels anys ha quedat molt desgastat per I'erosié, fet que
implica filtracions i perdues d’aigiies negres cap al terreny que I'envolta, esdevenint, aixi, que aquesta xarxa de
clavegueram sigui deficitaria per desenvolupar la tasca per la que va esser instal-lada, d’'una manera correcta i
sense fuites. Aixi mateix la xarxa d’aigua potable, és de PVC, un material actualment en desus, pel que
s’aprofitaran les obres per renovar-la.

A mitjans del mes de juny es van iniciar unes obres en el carrer Vescomtes de Cabrera, per la substitucié del
clavegueram i la xarxa d’aigua potable, degut a que el mal estat estructural i de funcionament del clavegueram
va ocasionar un flonjall en el paviment, esdevenint un forat i essent perillds per la circulacié de transit rodat. En
el seu moment, es va valorar una rapida actuacié per substituir la xarxa de clavegueram d’aquest ambit de carrer,
des del n?9 fins a la cruilla amb I'avinguda Francesc Macia.

Estant les obres ja en fase d’execucid, és que han aparegut més flonjalls i esfondraments de paviments en el
primer tram del carrer, pel que es va fer una inspecci6 de camera completa, en data 29 de juny de 2020, i es va
evidenciar la necessitat de substituir també aquest altre tram de la xarxa de clavegueram. També s’estan
ocasionant increments d’amidaments en quant a moviments de terres i reposicions, doncs la falta de cohesié
del terreny existent ocasiona vessaments de les terres de la rasa i ocasiona molta més zona d’afectacié. Per
aquest motiu, es decideix incloure dins d’aquest projecte la reposicié final de tot el carrer, entre el carrer Costa
Brava i I'avinguda Francesc Macia, doncs el pressupost previst per executar la primera fase d’obra no sera
suficient per fer front a aquests imprevistos d’obra.

L’experiencia d’obres anteriorment executades, en aquest carrer i zona del municipi, no feien preveure el tipus
de terreny aparegut i per aquest motiu no es va poder preveure, ni pressupostar les actuacions extres que ara
son necessaries, basicament en quant a moviment de terres.

L'ambit del present projecte és la substitucio de la xarxa de clavegueram i aigua potable en el tram entre el n29
i el carrer Costa Brava, i aixi completar la substituci6 de la xarxa de clavegueram i aigua potable en el carrer
Vescomtes de Cabrera entre el carrer Costa Brava i avinguda Francesc Macia, tenint en compte gue en
I'actualitat s’esta executant I'obra de substitucié de la claveguera i aigua potable entre el n29 i I'avinguda
Francesc Macia.

El present projecte també completara aquelles actuacions i unitats d’execucié d’obra que no es puguin dur a
terme en 'obra que s’esta executant en I'actualitat, entre el n29 i 'avinguda Francesc Macia, basicament la
reposicio final del carrer.

Per tant, 'ambit d’aquest projecte és el carrer Vescomtes de Cabrera entre el n29 i el carrer Costa Brava, per la
substituci6 de la xarxa d’aigua i claveguera, i tot el carrer entre el carrer Costa Brava i avinguda Francesc Macia,
per la restitucié de paviments.
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2. OBIJECTE DEL PROJECTE

L'objecte d’aquest projecte és el de definir les obres que cal portar a terme per tal d’executar la renovacio i
substitucié del tram de les xarxes d’aigua potable i clavegueram de I'ambit d’aquest projecte, carrer Vescomtes
de Cabrera, 1-9.

3. DESCRIPCIO DE LES OBRES PROJECTADES

Els treballs a realitzar consistiran en la substitucié de la xarxa de sanejament i d’aigua potable existent.

Les obres a realitzar es divideixen en:

a)

b)

Xarxa de clavegueram

Els treballs a realitzar consistiran en la substitucié de la xarxa de clavegueram existent al carrer
Vescomtes de Cabrera 1-9. S’instal-lara una xarxa general amb canonada de PVC de paret compacta de
@ 315 mm amb junta elastica llabiada. Es construiran pous de registre a les interseccions de la canonada,
aixi com a cada 50 metres de distancia com a maxim de I'anterior. Les escomeses, amb el mateix tipus
de canonada que la xarxa general i de @ 200 mm, es connectaran a la de @ 315 mm amb un empelt tipus
“clic”. A la sortida de I'edifici s’instal-lara un registre amb accessoris de PVC i tapa de fosa ductil de 40 x
40 cm, a tocar de la fagana.

Xarxa d’aigua potable

Els treballs a realitzar consistiran en la substitucié de la xarxa d’aigua potable existent al carrer
Vescomtes de Cabrera, 1-9. S'instal-lara una xarxa general amb canonada de fosa ductil de DN 150 mm.
Es faran les noves connexions a la xarxa existent al carrer Costa Brava. La nova xarxa disposara de totes
aquelles valvules, ventoses i desguassos necessaris per al seu correcte funcionament. Tots aquests
elements s’ubicaran dintre pous o pericons de registre segons correspongui. Les escomeses, registrables
a la vorera amb una boca de clau a tocar de la fagana, seran de 50 mm. Les canonades existents es
deixaran soterrades per a possibles passos de futurs serveis.

Els treballs a realitzar per part de I'adjudicatari que resulti de la licitacié de I'obra civil, sén de manera enunciativa

i no limitativa, les seglients:

Cates de localitzacio.

Tall de paviment amb maquina tallajuntes.

Demolicio de paviment.

Excavacié de rases a ma.

Excavacio de rases a maquina.

Apuntalament i estrebada de la rasa, si s’escau.

Retirada i transport de terres, runes i residus generats a I'abocador autoritzat.
Formacio del llit de sorra.

Construccid del pous i pericons de registre.

Reblert amb sorra fins 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada.
Reblert i piconatge de la rasa amb terré fins a I'alcada de pavimentacid.
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- Reposicié de la base de formigé.

- Col‘locacié de tapes de pous i pericons de registre i boques de clau.

- Reposicid del paviment final (caixa de paviment, aglomerat, panot, pedra natural, etc.).

- Al llarg de I'obra, i segons correspongui, control de qualitat dels arids de reple, formigd de base i
aglomerat asfaltic.

Els treballs especifics a la xarxa d’aigua potable a realitzar per Aiglies de Blanes, S.A. seran:
- Col-locacid de la canonada, accessoris i escomeses.
- Realitzacié de proves de pressid.
- Desinfeccio de la canonada.

Els treballs especifics a la xarxa de clavegueram a realitzar per Aigiies de Blanes, S.A. seran:
- Col-locacié de la canonada, accessoris i escomeses.
- Inspeccié amb camera de la xarxa instal-lada.
- Neteja amb camid cuba, si s’escau, de la xarxa instal-lada.

Tota l'obra es realitzara d’acord amb la normativa vigent i amb els materials i accessoris homologats per I'empresa
concessionaria del servei, Aiglies de Blanes, S.A., de les que s’adjunten les fitxes corresponents.

Préviament a la instal-lacié dels serveis projectats, es procedira a la demolicid, extraccio, transport i abocament
de tots els paviments i subbases, tant de les voreres com del vial. Totes les extraccions i enderrocs es realitzaran
per fases, segons planificacié de 'obra i es prendran les mides de seguretat i salut necessaris per mantenir el
trafic de vianants de la zona per donar servei als habitatges afectats per les obres.

Una vegada s’hagi enderrocat la pavimentacio de cada fase, i estant assegurada la zona, es procedira a l'obertura
de les rases necessaries. Es procedira a obrir rases per trams, que permetran la substitucid i instal-lacié dels
serveis, segons es defineix en planols i en I'estat d’amidaments. Les zones obertes restaran vallades durant tota
I'obra (s'alternaran desmuntatges i muntatges de tanques, a mida que s’avanca amb I'execucio de les rases) i es
senyalitzara amb lluminaries d’abalisament per la nit. Les terres sobrants es transportaran a abocador controlat.

4. JUSTIFICACIO DE L'ACOMPLIMENT DEL CTE EN EL PRESENT PROJECTE
El present projecte, Unicament requereix donar resposta als segients documents basics del CTE:
DB-SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

Es preveu la instal-lacié de 2 hidrants amb radi d’actuacid inferior als 100 m, i accessos per a vehicles de bombers
amb amplades superiors a 3,5 m i algades majors de 4,5 m, amb capacitat portant del paviment superior a 20
kN/m? per eventualitats. En els casos en el que no es pot donar compliment a aquestes premisses es considera
una situacié excepcional per ser vial existent i no de nova creaciod, aixi com donar accés a una zona poc
concorreguda proporcionalment.
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DB-SU SEGURETAT D’UTILITZACIO

Sempre que es pugui, per tractar-se d‘una zona ja urbanitzada i consolidada, tota la pavimentacid es realitzara
sense discontinuitats verticals, i en tot cas inferiors a 6 mm i les pendents que resolen les entregues no tindran
pendents superiors al 10% per a complir criteris de CTE en matéria d’accessos en cadira de rodes. La seccid
transversal del carrer, sempre que sigui possible, tindra una mitjana del 2% i en cap cas superara el 4%. Malgrat
tot, s’ha de tenir en compte que es tracta d’una reposicié de paviments en una zona urbanitzada i consolidada,
per tant, es conservaran les rasants del carrer.

DB-HE ESTALVI D’ENERGIA

Malgrat I'eficiéncia energética en el CTE es limita a I'interior dels edificis, el present projecte compleix la vigent
normativa en materia de proteccié de 'ambient nocturn, de la Generalitat de Catalunya.

DB-HR PROTECCIO EN FRONT DEL SOROLL

A excepcid del procés d’execucié de les obres, en el que es prendran les mesures correctores necessaries i es
limitaran els horaris de treball o generacié de soroll, el present projecte no es troba afectat pels criteris reflectits
en el document basic de proteccio en front del soroll.

5. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT
En la redaccid del present projecte s'ha tingut en compte la normativa vigent, la qual compleix.
Alguns dels Reglaments i Normes aplicades son les segiients:

e Normes per a la Redaccid de Projectes i Direccio d'Obres Edificacié. Decret 462/71 (BOE 24/03/71).

e Control de Qualitat en I'Edificacié. Decret 375/88 (DOG 28/12/88). Correccié d'errors OG 13/01/89).
Desplegament (DOG 24/02/89, 11/10/89i22/06/92).

e Ordenanca General de Seguretat i Higiene en el Treball. Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre per
I'aplicacié de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals (R.D. 31/1995 de 8 novembre) i el seu Reglament
(R.D. 39/1997 de 17 de Gener).

e Normes UNE de compliment obligatori en el Ministeri d'Obres Pabliques i Urbanisme.

e Guia técnica sobre xarxes de sanejament i drenatge urba. Document publicat pel CEDEX (Centro de
estudios y documentacion de obras publicas) del Ministerio de Fomento, que complementa la normativa
oficial, sobretot en el que es refereix a material i técniques desenvolupats amb posterioritat a la
publicacié del Plec de Prescripcions de 1974.

e Llei d’Urbanisme (Llei 2/2002 de 14 de marg), modificada per la Llei 2004, (de 14 de desembre) i text
refds segons DL 1/2005 de 26 de juliol.

e Reglament de la Llei d’'Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol)

e Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio. Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost.

e Plec de Condicions del M.O.P. per a Abastament d'Aigua Potable.

e Plecde Prescripcions Técniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (Ordre 28 juliol 1.974)
(BOE 2i3/10/74).
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e Normes Tecnologiques de I'Edificacid (NTE).

e Codi Tecnic de I'Edificacio (RD 314/2006), especialment la normativa HS 4 Subministrament d’aigua, i SI,
Seguretat en cas d’incendi. '

e Les Normes Basiques per a Instal-lacions Interiors de Subministrament d'Aigua (B.O.E.- 13/1/76), han
estat derogades per I'entrada en vigor del CTE.

e El CTE també ha derogat la NBE CPI-96, per0 resta en vigor la normativa contra incendis de la
Generalitat, sobretot en el que fa referéncia a la proteccié de I'entorn.( Decret 241/1994, de 26 de juliol,
sobre condicionants urbanistics i de proteccid contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-
CP1/91 (DOGC 1954 de 30.09.1994).

e Normativa sanitaria vigent, especialment aquelles disposicions que puguin afectar el projecte
contingudes en el RD-140/2003, de 7 de febrer, el RD 865/2003, de 4 de juny i les disposicions adoptades
per la Direcci6 General de Salut Publica, de la Generalitat de Catalunya, sobre vigilancia i control sanitaris
de les aigiies de consum huma de Catalunya.

e Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86), per la que s’aprova el “Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones”

® Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
de salut en les obres de construccio.

e Fitxes de materials homologats per a la xarxa sanejament i d’aigua potable, d’Aigiies de Blanes, S.A.

6. SENYALITZACIO | SEGURETAT VIAL

Es disposara la senyalitzacié vertical i horitzontal segons contemplem les diferents normatives i per la execucid
de I'obra es procedira al desmuntatge i/o enderroc de tota la senyalitzaci6 afectada, per tornar-la a reposar en
perfectes condicions, una vegada executada I'obra. Aquesta senyalitzacié incloura el mobiliari urba.

7. SERVEIS AFECTATS

Abans de comengar les obres, s’haura de verificar I'existéncia de possibles serveis afectats. Per aixo ubicara
mitjancant sistemes de deteccid i/o la realitzacié de cales, les conduccions existents d’electricitat, de teléfons,
d’enllumenat public, de gas natural, d’aigua potable, de sanejament, entre d’altres, que puguin interferir amb
les obres, tenint especial cura i posant els mitjans necessaris per assegurar que no produeixin afectacions.

La documentacio referent a les instal-lacions de serveis existents a la zona de les obres s’adjunten el I'annex
corresponent.

8. GESTIO DE RESIDUS

En acompliment del Reial Decret 105/2008, del 1 de febrer, pel qual es regula la produccid i gestio dels residus
de construcci6 i demolicié, s’adjunta a I'annex corresponent el PLA DE GESTIO DE RESIDUS, on s’estudien les
previsions de la gestid dels residus generats en el transcurs de les obres.
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9. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

En acompliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual es regula I'elaboracié dels Estudis de
Seguretat i Salut, s’adjunta a I'annex corresponent 'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.

10. CONTROL DE QUALITAT

Es preveu un control de qualitat per als materials de les xarxes a instal-lar (canonades i accessoris, vélvuleé,
enllagos, ventoses, cargols i femelles, juntes, etc.), que realitzara el personal propi d’Aiglies de Blanes, S.A., en
el moment de recepcionar el material a les seves instal-lacions. Aquest control es portara a terme basant-se en
les fitxes de materials homologats, i seguint el procediment recollit a la fitxa MPA-7.1.4.1 d’implantaci6 de la
norma ISO 9001 a I'empresa. Per altra banda es realitzaran assajos per part d’un laboratori homologat de:
préctor i densitat dels arids de cobriment de la canonada i de replé de la rasa; resisténcia del formigoé de base
del paviment; mida de I'arid, contingut de lligant, granulometria, assaig Marshall, densitat i gruix d’un testimoni
i temperatura d’estesa, del paviment d’aglomerat asfaltic en calent. La quantitat i periodicitat d’aquestes proves
seran determinades per la Direccié Facultativa i a carrec d’Aigiies de Blanes, S.A.

11. EXPROPIACIONS
Totes les actuacions sén en zona publica, per la qual cosa no existiran expropiacions.
12. CARACTER D’OBRA COMPLETA

El present projecte es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada a I's public una vegada acabada,
reunint els requisits exigits en la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Public, de 8 de novembre, per la que es
transposen al ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i del Reglament d’obres i activitats i serveis dels ens locals.

13. TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

El termini d'execucio de les obres objecte del present Projecte sera de un (1) mes a partir de la data de I'Acta
de Replanteig.

14. TERMINI DE GARANTIA

El periode de garantia s’estableix en dotze mesos per la totalitat de I'obra, comptat des le I’Acta de Recepcié de
les Obres.

Durant aquest periode el Contractista esta obligat a la conservacié, manteniment i reparacio de les obres fins a
la seva recepcio definitiva. Per a aquesta conservacid, no es preveu abonament independent, ja que es considera
que les despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol despesa derivada de les mateixes, queda
inclosa en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d’obra.
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15. CRITERIS ECONOMICS
Justificacio de preus
En els Pressupostos Parcials que s'adjunten al present projecte, s'ha efectuat la justificacid de totes i cada
una de les unitats d'obra del projecte d'acord amb la Reglamentacid vigent, partint dels costos base de
materials i ma d'obra, i dels rendiments de maquinaria obtinguts en obres similars.
Definici6 de les unitats d'obra
Als efectes del seu abonament, les unitats d'obra s'han definit completament per m, m2, m3, kg, u, etc.
d'acord amb la norma general i de bon Us en la construccié i segons s'indica en els quadres de preus del

projecte.

Revisid de preus

Tenint en compte la durada de les obres (1 mes), no és d’aplicacid la revisié de preus.
Pressupost per a coneixement de I'Administracio

El pressupost d’execucié material (PEM) de la reforma de les xarxes d’aigua i clavegueram, ascendeix a un
total de 126.074,99 €.

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE
El present projecte esta integrat pels segiients documents:

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA | ANNEXOS

MEMORIA

ANNEXOS:

INFORME D’INSPECCIO AMB CAMARA DEL COL-LECTOR DE CLAVEGUERA
REPORTATGE FOTOGRAFIC

JUSTIFICACIO DE PREUS

PLA D’OBRA VALORAT

ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

GESTIO DE RESIDUS

FITXES DE MATERIALS HOMOLOGATS

SERVEIS AFECTATS

CONTROL DE QUALITAT

£ 0N W R
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DOCUMENT NUMERO 2: PLANOLS

SITUACIO, EMPLACAMENT | ZONA D’'OBRA
XARXA EXISTENT D’AIGUA POTABLE
XARXA EXISTENT DE SANEJAMENT

XARXA PREVISTA D’AIGUA POTABLE
XARXA PREVISTA DE CLAVEGUERAM

I

DOCUMENT NUMERO 3: PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

1. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES GENERALS
2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS

DOCUMENT NUMERO 4: PRESSUPOST

AMIDAMENTS

QUADRE DE PREUS N2 1
QUADRE DE PREUS N2 2
PRESSUPOST

17. CONCLUSIO

Amb tot el que s’ha exposat es considera justificada la necessitat de portar a terme les obres projectades i les

condicions en que s’han d’executar.

Blanes, 30 de juny de 2020

Col-legiat num. 20021

Memodria



f@ AIGUES DE BLANES, S.A.

PROJECTE DE REFORMA XARXA D’AIGUA POTABLE | CLAVEGUERAM C.VESCOMTES DE CABRERA 1-9

ANNEXOS:




r@ AIGUES DE BLANES, S.A.

PROJECTE DE REFORMA XARXA D’AIGUA POTABLE | CLAVEGUERAM C.VESCOMTES DE CABRERA 1-9

ANNEX N2 1: INFORME INSPECCIO CAMARA




Ciudad : BLANES

Girona, S.A.

GIRONA, S.A.
C. BARCELONA 3 PISO4 - 2B
GIRONA
Tel:
Fax :
E-mail : inspeccionstv.gironasa@gmail.com

Informe de inspeccion

Fecha: Namero de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :
29/06/2020 Despejado, seco 1
Presente : Vehiculo : Camara : Preestablecer : Limpio : Grado :
VITO114 Argus 4 si
Calle: C. VESCOMTES DE CABRERA | Mapa1: Pozo inicio : P906
Poblacion : BLANES Mapa 2 : Pozo final : P879
Situacién : calle Cinta1: Longitud tramo : 24,50 m
Media 1: 126 Longitud tuberia:
Motivo de inspeccién :  Control general del estado Diametro : 200 mm
Tipo : Red de fecales Material : PVC
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :
Comentarios :
1:195 Posicion Incidencia, Observaciones Foto
P906
0,00 Inicio de la inspeccion 1_1A,1_1B
T 150 Cambio del material de la tuberia a hormigén 1_2A,1_2B
2,40 Comentario / REPARACION 1_3A,1_3B
2,50 Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 05 horas 1_4A, 1_4B
8,20 Roturas. Faltan trozos a las 12 horas 1_5A, 1_5B
% 11,70 Roturas. Faltan trozos a las 04 horas 1_6A, 1_6B
12,70 Roturas. Faltan trozos desde 02 hasta 03 horas, con el 1.7A,1_7B
fondo visible
20,80 Comentario / ROTURA 1_8A,1_8B
L 22 60 Acometida desde 09 hasta 10 horas 1.9A,1_9B
] 24 40 Roturas. Faltan trozos desde 03 hasta 05 horas, con el 1_10A, 1_10B
4:: fondo visible
= 24,50 Inspeccion interrumpida 1_11A

C.VESCONTES DE CABRERA /I Pagina: 1




Ciudad : BLANES

GIRONA, S.A.

= C. BARCELONA 3 PiSO4 - 2B
GIRONA
irona a
, n |

Fax :
E-mail : inspeccionstv.gironasa@gmail.com

Fotografias de la inspeccién

Poblacién : Calle : Fecha: N° del tramo : Nombre del tramo :
BLANES C. VESCOMTES DE CABRERA 29/06/2020 1

(LB I RS ORR R S R ST BT B EY 1 Bl R B RN
(Al Rty by
(EUGR I ER

L

Foto: 1_1_1_29062020_094903_A.JPG Foto: 1_1_1_29062020_094942_B.JPG
Om, Inicio de la inspeccion Om, Inicio de la inspeccién

Foto: 1_1_2_29062020_095010_A.JPG Foto: 1_1_2_29062020_095026_B.JPG
1,5m, Cambio del material de la tuberia a hormigén 1,5m, Cambio del material de la tuberia a hormigén

C.VESCONTES DE CABRERA /I Pagina: 2




Ciudad : BLANES

GIRONA, S.A.
C. BARCELONA 3 PISO4 - 2B

Girona, S.A.

E-mail : inspeccionstv.gironasa@gmail.com

Fotografias de la inspeccion

Poblacion : Calle: Fecha: N° del tramo : Nombre del tramo :
BLANES C. VESCOMTES DE CABRERA 29/06/2020 1

- BLANBS E VESEON
padosNEe7e;

Foto: 1_1_3_29062020_095218_A.JPG Foto: 1_1_3_29062020_095228_B.JPG
2,4m, Comentario 2,4m, Comentario

ot S N TR
BLANES C.VESCDJES DECAHRERACalles
paOs > A7 MR T S

Foto: 1_1_4_29062020_095249_A.JPG Foto: 1_1_4_29062020_095259_B.JPG
2,5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 05 horas 2,5m, Roturas. Faltan trozos desde 04 hasta 05 horas

C.VESCONTES DE CABRERA /I Péagina: 3




Ciudad : BLANES

GIRONA, S.A.

| ] C. BARCELONA 3 PISO4 - 2B
GIRONA
irona
, | | |

Fax :

E-mail : inspeccionstv.gironasa@gmail.com

Fotografias de la inspeccién

Poblacion : Calle : Fecha: N° del tramo : Nombre del tramo :
BLANES C. VESCOMTES DE CABRERA 29/06/2020 1

Foto: 1_1_5_29062020_095411_A.JPG Foto: 1_1_5_29062020_095426_B.JPG
8,2m, Roturas. Faltan trozos a las 12 horas 8,2m, Roturas. Faltan trozos a las 12 horas

Foto: 1_1_6_29062020_095520_A.JPG Foto: 1_1_6_29062020_095536_B.JPG
11,7m, Roturas. Faltan trozos a las 04 horas 11,7m, Roturas. Faltan trozos a las 04 horas

C. VESCONTES DE CABRERA I/ Pagina: 4



Ciudad : BLANES

GIRONA, S.A.
C. BARCELONA 3 PISO4 - 2B

Girona, S.A.

E-mail : inspeccionstv.gironasa@gmail.com

Fotografias de la inspeccion

Poblacion : Calle:: Fecha: N° del tramo : Nombre del tramo :
BLANES C. VESCOMTES DE CABRERA 29/06/2020 1

RET S
-

-

.aif';t' 205 desde 02 hastaia¥oE

Aisl & Mﬁi

Foto: 1_1_7_29062020_095605_A.JPG Foto: 1_1_7_29062020_095615_B.JPG
12,7m, Roturas. Faltan trozos desde 02 hasta 03 horas, con el 12,7m, Roturas. Faltan trozos desde 02 hasta 03 horas, con el
fondo visible fondo visible

BLANEE®. VESCOMTES D CARBERA calle,s
PA06~> P87 S W S

5+0020.49m

Foto: 1_1_8_29062020_095740_A.JPG Foto: 1_1_8_29062020_095753_B.JPG
20,8m, Comentario 20,8m, Comentario

C.VESCONTES DE CABRERA /I Pagina: §




Ciudad : BLANES

GIRONA, S.A.

| ] C. BARCELONA 3 PISO4-2B
G GIRONA
irona i
, | | | ]

Fax :

E-mail : inspeccionstv.gironasa@gmail.com

Fotografias de la inspeccion

Poblacion : Calle:: Fecha: N° del tramo : Nombre del tramo :
BLANES C. VESCOMTES DE CABRERA 29/06/2020 1

s » £ =
!?ESES DE CABRERAT

IR

Foto: 1_1_9_29062020_095835_A.JPG Foto: 1_1_9_29062020_095850_B.JPG
22,6m, Acometida desde 09 hasta 10 horas 22,6m, Acometida desde 09 hasta 10 horas

T e
Roturas. Ealtan troza
con el fondf Gisihle =

B

Foto: 1_1_10_29062020_095933_A.JPG Foto: 1_1_10_29062020_095951_B.JPG

24,4m, Roturas. Faltan trozos desde 03 hasta 05 horas, con el 24,4m, Roturas. Faltan trozos desde 03 hasta 05 horas, con el
fondo visible fondo visible

C. VESCONTES DE CABRERA // Pagina: 6



Ciudad : BLANES

Girona, S.A.

GIRONA, S.A.
C. BARCELONA 3 PISO4 - 2B
GIRONA
Tel. Nr. :
Fax :

E-mail : inspeccionstv.gironasa@gmail.com

Fotografias de la inspeccion

Poblacién :
BLANES

Calle :

C. VESCOMTES DE CABRERA 29/06/2020

Fecha:

N° del tramo :
1

Nombre del tramo :

Foto: 1_1_11_29062020_100646_A.JPG
24,5m, Inspeccion interrumpida

C.VESCONTES DE CABRERA // Pagina: 7




Seccion: 1 Inspeccién: 1

Localizacién: BLANES Calle: C. VESCOMTES DE CABRERA Fecha: 29/06/2020 Visado:
P906 -~ P879
; Altitud de inicio: 0,00 -—--> Altitud final: -0,17
Alttud 0,22 T T T T T T T T T ] T T T T T T T T T T
Inclinacién [%)]
0,19 - Medida/Medido: -0,72 o
0,16 -
0,13}
0,10~
0,08
Calcular altitud
0,05|- -
© Tuberia
T omf —_

Longitud de seccién: 23,
0,18 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 ! ! 1 1 1 1 ] 1

14 26 37 49 60 72 83 95 106 118 130 141 153 164 176 187 199 21,0 222 233 245 Posicion
1:109

Forma de la tuberia: DN Altura de tuberia: 200,00 Ancho de tuberia: 0,00

C. VESCONTES DE CABRERA // Pagina: 8



Ciudad : BLANES

Girona, S.A.

GIRONA, S.A.
C. BARCELONA 3 PISO4 - 2B

GIRONA
Tel :
Fax :

E-mail : inspeccionstv.gironasa@gmail.com

Informe de inspeccion

Fecha: Numero de trabajo : Tiempo : Operador : N° del tramo : Nombre del tramo :
29/06/2020 Despejado, seco 2
Presente : Vehiculo : Camara: Preestablecer : Limpio : Grado :
VITO114 Argus 4 si
Calle : C.VESCOMTES DE CABRERA | Mapa 1: Pozo inicio : P879
Poblacion : BLANES Mapa 2:: Pozo final : P906
Situacion : calle Cinta1: Longitud tramo : 28,90 m
Media 1: 126 Longitud tuberia:
Motivo de inspeccién :  Control general del estado Diametro ; 200 mm
Tipo : Red de fecales Material : hormigén
Distrito: Revestimiento :
Recambio : Recambio :
Comentarios :
1:240 Posicién Incidencia, Observaciones Foto
P879
0.00 Inicio de la inspeccién 2 1A,2_1B
A 9,90 Acometida desde 01 hasta 02 horas 2_2A,2_2B
16,40 Acometida desde 01 hasta 02 horas 2_3A,2_3B
/ﬂ,gg Roturas. Faltan trozos a las 09 horas, con el fondo visible 2_4A,2_4B
18,40 Acometida desde 09 hasta 10 horas 2_5A,2_5B
24,30 Acometida a las 10 horas 2_6A, 2_6B
/&@ Acometida a las 09 horas 2_7A,2_7B
I /ﬁ.ﬂ Acometida a las 02 horas 2_8A,2_8B
28,90 Roturas. Faltan trozos desde 07 hasta 09 horas, con el 2_9A,2_ 9B
fondo visible
——
28,90 Inspeccién interrumpida 2_10A

C.VESCONTES DE CABRERA // Pégina: 9




Ciudad : BLANES

Girona, S.A.

GIRONA, S.A.
C. BARCELONA 3 PISO4 - 2B
GIRONA
Tel. Nr. :
Fax :

Fotografias de la inspeccion

E-mail : inspeccionstv.gironasa@gmail.com

Poblacién :

BLANES C. VESCOMTES DE CABRERA

Calle :

Fecha: N° del tramo : Nombre del tramo :
29/06/2020 2

Foto: 2_1_1_29062020_102151_A.JPG

0m, Inicio de la inspeccion

28.06.20 10:26 LC4: +0009.94

Foto: 2_1_2 29062020_102819_A.JPG

9,9m, Acometida desde 01 hasta 02 horas

. BLANES C. VESCOMYES DECABRERA Calle’

#

Foto: 2_1_1_29062020_102438_B.JPG
0m, Inicio de la inspeccién

Foto: 2_1_2_29062020_102830_B.JPG
9,9m, Acometida desde 01 hasta 02 horas

C.VESCONTES DE CABRERA /I Pagina: 10



Ciudad : BLANES

Girona, S.A.

GIRONA, S.A.
C. BARCELONA 3 PISO4-2B
GIRONA
Tel Nr.:
Fax :

E-mail : inspeccionstv.gironasa@gmail.com

Fotografias de la inspeccion

Poblacién :

BLANES C. VESCOMTES DE CABRERA

Calle :

Fecha :
29/06/2020

N° del tramo :
2

Nombre del tramo :

B .20,06.20° 40:27 LC1: +0016.40m

Foto: 2_1_3_29062020_102918_A.JPG

16,4m, Acometida desde 01 hasta 02 horas

Foto: 2_1_4_29062020_102958_A.JPG

17m, Roturas. Faltan trozos a las 09 horas, con el fondo visible

Foto: 2_1_3_29062020_102928_B.JPG
16,4m, Acometida desde 01 hasta 02 horas

Foto: 2_1_4_29062020_103012_B.JPG

17m, Roturas. Faltan trozos a las 09 horas, con el fondo visible

C.VESCONTES DE CABRERA /I Pagina: 11




Ciudad : BLANES

Girona, S.A.

GIRONA, S.A.
C. BARCELONA 3 PISO4 - 2B
GIRONA
Tel. Nr. :
Fax :

E-mail : inspeccionstv.gironasa@gmail.com

Fotografias de la inspeccion

Poblacién :
BLANES

Calle :
C. VESCOMTES DE CABRERA

Fecha:
29/06/2020

N° del tramo :

2

Nombre del tramo :

29,06,20 10:28 LC1:+0018.01 m

Foto: 2_1_5_29062020_103035_A.JPG
18,4m, Acometida desde 09 hasta 10 horas

;a

Foto: 2_1_6_29062020_103146_A.JPG
24,3m, Acometida a las 10 horas

SLANES 6: Ve
9.<. P906

Foto: 2_1_6_29062020_103159_B.JPG
24,3m, Acometida a las 10 horas

Foto: 2_1_5_29062020_103052_B.JPG
18,4m, Acometida desde 09 hasta 10 horas

SCOMTES DE CABRERACdlle =

SIRENIEON DN 200

C.VESCONTES DE CABRERA // Pagina: 12



Ciudad : BLANES

GIRONA, S.A.
C. BARCELONA 3 PISO4 - 2B

Girona, S.A.

E-mail : inspeccionstv.gironasa@gmail.com

Fotografias de la inspeccion

Poblacion : Calle : Fecha: N° del tramo : Nombre del tramo :
BLANES C. VESCOMTES DE CABRERA 29/06/2020 2

4t 0025.081m
B * . i OB

Foto: 2_1_7_29062020_103220_A.JPG Foto: 2_1_7_29062020_103231_B.JPG
25m, Acometida a las 09 horas 25m, Acometida a las 09 horas

29, 06,20 * 10: 30 LC1: +0026.23m

Foto: 2_1_8_29062020_103306_A.JPG Foto: 2_1_8_29062020_103317_B.JPG
26,7m, Acometida a las 02 horas 26,7m, Acometida a las 02 horas

C.VESCONTES DE CABRERA /I Péagina: 13




Ciudad : BLANES

Girona, S.A.

GIRONA, S.A.
C. BARCELONA 3 PISO4 - 2B
GIRONA
Tel. Nr. :
Fax:

E-mail : inspeccionstv.gironasa@gmail.com

Fotografias de la inspeccidn

Poblacién :
BLANES

Calle::
C. VESCOMTES DE CABRERA

Fecha: N° del tramo : Nombre del tramo :
29/06/2020 2

=

Foto: 2_1_9_29062020_103405_A.JPG

28,9m, Roturas. Faltan trozos desde 07 hasta 09 horas, con el 28,9m, Roturas. Faltan trozos desde 07 hasta 09 horas, con el

fondo visible

Foto: 2_1_10_29062020_103439_A.JPG

28,9m, Inspeccién interrumpida

X 2
!,‘
K

Foto: 2_1_9_29062020_103424_B.JPG

fondo visible

C.VESCONTES DE CABRERA // Pagina: 14



Altitud

0,43

0,33

0,30

0,27

-0,02

Seccién: 2 Inspeccion: 1

Localizacién: BLANES Calle: C. VESCOMTES DE CABRERA Fecha: 29/06/2020 Visado:

P879 —
Altitud de inicio: 0,00 >
T T T T

P906
Altitud final: 0,21
T T T

T T T T T T T T T T T
Inclinacion [%]
Medida/Medido: 0,77

| I 1 1 1 1 1 1 I | | | | | |

Longitud de seccién; 27,2
1 1 1 1

17 31 44 58 71 85 99 112 126 139 153 167 180 194 207 221

1:128
Forma de la tuberia: DN  Altura de tuberia: 200,00 Ancho de tuberia: 0,00

C. VESCONTES DE CABRERA // Pégina: 15

235 248 262 27,5 289 Posicion

Calcular altitud

Tuberia
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ANNEX N2 2: REPORTATGE FOTOGRAFIC
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En el present annex, es fa un petit recull fotografic per tenir una visié general de la zona d’obres.

Foto n2 2. Carrer Vescomtes de Cabrera. Senyalitzacio per protegir els trencaments de paviment.

Reportatge fotografic 7
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Foto n2 4. Carrer Vescomtes de Cabrera. Vista general. Senyalitzacio de la zona d’obres.

Reportatge fotografic 2
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Foto n2 5. Carrer Vescomtes de Cabrera. Obra actual. Rasa xarxa de claveguera en direccié al carrer Francesc
Macia.

Foto n2 6. Carrer Vescomtes de Cabrera. Obra actual. Esllavissament de terres al fer excavacio de rasa i xarxa
d’aigua potable descalgada.

Reportatge fotografic 3
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23.06.2020 11:30

Foto n2 7. Carrer Vescomtes de Cabrera. Obra actual. Esllavissament de terres i paviment al fer excavacié de
rasa.

52 LU R, ST, Foto n2 8. Carrer Vescomtes de Cabrera. Esllavissament de
terres i paviment al fer la connexié de I'escomesa a la xarxa general.

Reportatge fotografic 4
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ANNEX Ne 3: JUSTIFICACIO DE PREUS




JUSTIFICACIO PREUS SIMPLES

Pressupost n°

2.020/E/3 REF.A.P.1CL.V.DE CABRERA

MATERIAL
[ ARTICLE Preu |
86132 UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 32 MM 7,2600€
86150 UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM 16,0875€
ACERPERF KG. PERFIL D’ACER MANIPULAT | SOLDAT PER ANCORAT 5,5770€
CE45/150 UT. COLZE FD EE 45° 150 MM 116,8200€
CLAPETAF UT. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" PER VORERA 27,2250€
CLBD1454 UT. COLLARI LEYA BANDA 155/180 MM.1400/1402A,1410/ 18,0510€
CLCB50 UT. COLLARI LEYA SORTIDA BRIDA 50 MM 48,7163€
CcLCM1 UT. COLLARILEYA CAPSAL MITJA 1" 14,6273€
CLCM112 UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2" 14,6273€
CPORTSAC ~ KG. CIMENT PORTLAND AMB ESCORIA CEM II/B-S/32,5 0,1552€
FDFBE150 UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150 71,8245€
FDFMA150 UT. MANGUITO ENDOLL FD FUNDITUBO 150 106,9778€
GERO10 UT. GERO DE 10 0,2869€
H20 LT. AIGUA 0,0156€
HIDRANTP UT. HIDRANT DE 100 AMB ARQUETA HOMOLOGAT 398,1203€
IC315160 UT. INJERT CLIC 315/160 COLOR TEULA SANEJAMENT 25,5090€
INOXFM16 UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16 1,1664€
INOXFM20 UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20 2,4424¢€
ISOPROPA LT. NETEJADOR PER TUB DE POLIETILE. ISOPROPANOL 3,3413€
JP100 UT. JUNTA PLANA 100 MM. 2,4750€
JP150 UT. JUNTA PLANA 150 MM. 2,4750€
JP50 UT. JUNTA PLANA 50 MM. 0,8250€
LUBRICAN KG. LUBRICANT PER TUB DE PVC 7,8788¢€
MALLA ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONADA D' 0,4538€
MALLASAN ML. MALLA MARRON PER SENYALITZACIO DE CANONADA 0,4538¢€
PA404015 UT. PLACA D’ANCLATGE DE 400x400x15 MM 39,2700€
PANOT20M M2. PANOT HIDRAULIC GRIS 4 PAST. 20x20x4 CM NO P 4,1019€
PATESUGA  UT. PATE SUGAR POLIPROPILE 4,8098€
PEM110 UT. MANIGUET S/ELECTRO. 110 MM 15,6173€
PLACAHID UT. PLACA INDICADORA D’HIDRANT 25,5750€
PORTLAND UT. SAC DE CIMENT PORTLAND 3,9818€
PTMPB110 UT. MANIGUET PORTABRIDA S/TESTA 110 MM+BRIDA ACER 38,7585€
PVCS160 ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 160 MM UNE 1456-1 12,1935€
PVCS315 ML. TUB DE PVC SANEJAMENT 315 MM UNE 1456-1 41,0768€
RACALAF2 UT. RASILLA DE CALAF NUM. 2 0,1434¢€
RAPID UT. SAC DE CIMENT RAPID 2,7136€
SAULO TN. SAULO SENSE GARVELLAR 11,6738€
SORRAQ-3 KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 MM 0,0223€
T87MF160 UT. TE 87° MF 160 COLOR TEULA SANEJAMENT 18,7605€
TC160 UT. TAP CEG 160 COLOR TEULA SANEJAMENT 5,4285€
TE150100 UT. TE FD BBB 150x100 MM 106,3260€
TEFLONPE UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 MTS X 0 0,9323€
TFD150 ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 150 34,4355€
TFD40C UT. TAPA FD DE 40x40 CM "CLAVEGUERAM" 27,0270€
TFD60A UT. TAPA FD DE 60 CM "AIGUA" 111,6555€
TFD60C UT. TAPA FD DE 60 CM "CLAVEGUERAM" 111,6555€
TOT-UART TN. TOT-U ARTIFICIAL 20,6250€
TPBD32 ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 32 MM. ROTLLE 2,8545€
TPBD50 ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE 6,9218€
VC150AP UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 150 A-P 249,1418€
VC50AP UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 50 A-P 94,3140€
VCFD1 UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 1" 65,1750€
VCFD112 UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2" 88,2750€
VENBGS50 UT. VENTOSA BELGICAST TRIFUNCIONAL DE 50 638,5253€
VIS 1660 UT. CARGOL ZINCAT 16x60 0,4903€
VIS1670 UT. CARGOL ZINCAT 16x70 0,5541€

1 de Juliol de 2.020 21:50:18

Pag.:



MATERIAL

[ ARTICLE [EErRiEE]
VIS2080 UT. CARGOL ZINCAT 20x80 1,0165€
VIS2090 UT. CARGOL ZINCAT 20x90 1,1122€
VOLAN150 UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150 15,5925¢€
VOLANS50 UT. VOLANT PER EURO20 DE 40 A 50 11,5830€
MAQUINARIA
| ARTICLE [ pPreu ]
CAMIO16 H. CAMIO DE 16000 KG 35,8463€
CAMIO20 H. CAMIO DE 20000 KG 41,2253€
CISTERNA H. CAMIO CISTERNA PER AIGUA POTABLE 58,2533€
COMPPNEU2M  H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MARTELLS 14,9540€
DESMAQPAV  UT. DESPLAGAMENT EQUIP DE MAQUINARIA PER PAVIMEN 4.125,0000€
GENERADO  H. GENERADOR D’ELECTRICITAT 6 KVA 12,8535€
MAQELECT H. MAQUINA PER SOLDAR ACCESSORI ELECTROSOLDABL 10,6658€
MARRETRO  H.MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADORA 51,0840€
PLANXA H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG. 8,3116€
PLUMA16 H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA 40,3301€
RETRO H. RETROEXCAVADORA 38,5358€
RULO H. CORRO VIBRATORI AUTOPROPULSAT DE 12 A 14 T 41,2583€
TALLJUNT H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS 10,9737€
MA D'OBRA
| ARTICLE | Preu |
EQUIPOC H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEQ+VEHICLE+EINES 67,3733€
HMANOBRE ~ H.MANOBRE 18,7230€
HO H. HORES OFICIAL FONTANER 17,8799€
HP H. HORES PEO FONTANER 15,2064€
HPALETA H. OFICIAL 12 PALETA 20,7347€
ALTRES
[ ARTICLE [ Preui]
ASCAD126 M2. PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA EN CALENT D-12 DE 8,8028€
ASCAS206 M2. PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA EN CALENT $-20 DE 8,5223¢€
FORMD300 M3. FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300 88,0605€
MORTERPL ~ M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PROPOR.1:6 83,3663€
PREU0001 UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 € 0,8250€
RAC00/07 M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASADE 0 A 7 M2 85,0988€
RAC30/40 M2. REP.AGLOM. EN CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2 41,0355€
REGECI M2. REG D'IMPRIMACIO AMB EMULSIO BITUMINOSA TIPU 0,4125€
REGECR1 M2. REG D’ADHERENCIA AMB EMULSIO BITUMINOSA TIPU 0,3548€
SENYALVIARIA  UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA 500,0000€
SISCO04 UT. SEGURETAT | SALUT. COORDINADOR. 4 VISITES DU 717,6000€
SISEB11 UT. SEGURETAT | SALUT. REDACCIO ESTUDI BASIC. PE 1.921,3300€
SISPLO5 UT. SEGURETAT | SALUT. REDACCIO PLA. PEM FINS A 436,4200€
TAXARUNA M3. TAXA D’ABOCADOR DE RUNES | TERRES NETES 17,1569€
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ANNEX N2 4: PLA D’OBRA
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OBRA

MESOS | SETMANES DE DURADA DE LES OBRES

Adquisicid, acopi i distribucio de materials

Enderrocs i desmunts

1

Obra civil, obertura de rases

Instal-lacié de xarxes

Rebliments i reposicions

Connexions, acabats i imprevistos

Seguretat i Salut

Imports mensuals obra certificada (PEM) €

126.074,99 €

Pla d’obra valorat
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ANNEX N2 5: ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
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1. DADES DE L'OBRA

1.1. Tipus d'obra
Projecte de Reforma de la Xarxa d'Aigua Potable i Clavegueram carrer Vescomtes de Cabrera 1-9.
1.2. Emplagament
Carrer Vescomtes de Cabrera, 1-9 de Blanes
1.3. Promotor
Aigles de Blanes, S.A.
1.4. Contractista
Per adjudicar.
1.5. Enginyer autor del Projecte
Juan Ruiz Castro.
1.6. Técnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

Juan Ruiz Castro. Enginyer Técnic Industrial. Col-legiat 20.021

Estudi Basic de Seguretat i Salut 1
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2. DADES TECNIQUES DE L'EMPLAGAMENT

2.1. Topografia
L'emplagament de les obres és al carrer Vescomtes de Cabrera, 1-9.
2.2. Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesid, nivell freatic
Carrer Vescomtes de Cabrera, 1-9, ja urbanitzat i consolidat.
2.3. Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn
No existeixen afectacions veines.
2.4. Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades

Donat I'ambit de les obres projectades és que s’han sol-licitat els serveis existents a totes les
empreses d'instal-lacions i infraestructures de la zona afectada i sera el contractista qui en el moment
d’executar les obres, haura d'actualitzar aquesta documentacié i verificar la realitat i correspondéncia

amb els planols i sera el responsable de la possible afectacié.
2.5. Ubicaci6 de vials

Carrer Vescomtes de Cabrera, 1-9

Estudi Basic de Seguretat i Salut 2
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3. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1. Introduccio

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencio de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié Gtil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs

posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes

de seguretat i de salut a les obres de construccié.

En base a l'art. 7&, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i

complementin les previsions contingudes en el present document.

El Plade Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de ['inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat
i Salut durant I'execucio de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de

les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Es recorda l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidencies pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotacio6 feta al Llibre d'Incidencies haura de posar-se en coneixement de la

Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15 del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de

seguretat i salut a l'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral

competent, segons model inclos a I'annex Il del Reial Decret.

Estudi Basic de Seguretat i Salut 3
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La comunicacio d'obertura del centre de treball a 'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla
de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la Direccid
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccio de Treball i Seguretat Social, al

contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les

seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

3.2. Principis generals aplicables durant I'execuci6 de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accio preventiva recollits en

I'art. 15é de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant

I'execucio de l'obra i en particular en les segiients activitats:

a) Elmanteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccié de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacio de les vies 0 zones de desplagament o circulacié.

¢) Lamanipulaci6 dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El'manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions
i dispositius necessaris per a I'execuci6 de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacid i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

f) Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i 'eliminaci6 o evacuacio de residus i runes.

h) L'adaptacio en funcié de I'evolucié de l'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.

i) Lacooperacio entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autdnoms.

j) Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi

Estudi Basic de Seguretat i Salut #
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a l'obra o prop de l'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 sén els segtients:

1. L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb

els seguents principis generals:

Evitar riscos.

o QO
~ ~

Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

Combatre els riscos a l'origen.

O

o
— ~

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs de
treball, 'eleccié dels equips i els metodes de treball i de produccid, per tal de reduir el treball
monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e) Tenir en compte I'evolucio de la técnica.

f) Substituir allo que és perillés per allo que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, I'organitzacio del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals
en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual.

) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria

de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3. L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que

hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

4. L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no

temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte

Estudi Basic de Seguretat i Salut 5
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els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a

les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit
de cobertura la previsio de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives

respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

3.3. Identificacio dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscos particulars
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés

d'execucio de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara son, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que

es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio veines i tenir

cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparacié, manteniment...).

Estudi Basic de Seguretat i Salut 6
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3.3.1.Mitjans i maquinaria

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

Interferéncies amb Installacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitjes, grues...).

Riscos derivats del funcionament de grues.

Caiguda de la carrega transportada.

Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollos.

Contactes eléctrics directes o indirectes.

YV V.V V V V V V V V V V

Accidents derivats de condicions atmosferiques.

3.3.2.Treballs previs

Interferéncies amb Instal*lacions de subministrament pablic (aigua, llum, gas...).

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de materials.

YV V V V V V V

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).

3.3.3.Enderrocs

> Interferencies amb Installacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

Y

Generaci6 excessiva de pols 0 emanaci6 de gasos toxics.

» Projeccio6 de particules durant els treballs.

Estudi Basic de Seguretat i Salut 7
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Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades .

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollos.

Fallida de I'estructura.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

YV V V V V V V V VY

Acumulacio i baixada de runes.

3.3.4.Moviments de terres i excavacions

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
Generacio excessiva de pols 0 emanaci6 de gasos toxics.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades.

Despreniment i/o esllavissament de terres ifo roques.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollés.

Desplom i/o caiguda de les parets de contencié, pous i rases.

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines.

Accidents derivats de condicions atmosfériques.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

YV V V V V V VYV V V VYV V VY

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar.

3.3.5.Fonaments

> Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
» Projecci6 de particules durant els treballs.

> Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).

Estudi Basic de Seguretat i Salut 8
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Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollés.

Desplom i/o caiguda de les parets de contencié, pous i rases.
Desplom ifo caiguda de les edificacions veines.
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
Contactes eléctrics directes o indirectes.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Fallides d'encofrats.

Fallides de recalcaments.

Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.

Bolcada de piles de material.

V V V VY V VYV V V V V V V V V VY

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).

3.3.6.Estructura

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

Projeccio6 de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollés.

Contactes eléctrics directes o indirectes.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

YV V V V V V V V V V VY

Fallides d'encofrats.

Estudi Basic de Seguretat i Salut 9
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Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics.
Bolcada de piles de material.
Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).

Riscos derivats de I'accés a les plantes.

YV V V V V

Riscos derivats de la pujada i recepcio dels materials

3.3.7.Ram de paleta

Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics.

Projeccié de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollés.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de material.

Y VV V V VYV VYV V V VYV V

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).

3.3.8.Coberta

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

Projeccio de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

YV V V V VYV V V VY

Ambient excessivament sorollos.
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Sobre esforgos per postures incorrectes.
Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics.
Caigudes de pals i antenes.

Bolcada de piles de material.

V V V V V¥V

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).

3.3.9.Revestiments i acabats

Generacié excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics..

Projeccié de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de material.

YV V V V V V V V VYV V¥V

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).

3.3.10.Instal'lacions

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Emanacions de gasos en obertures de pous morts.

Contactes eléctrics directes o indirectes.

Sobresforgos per postures incorrectes.

YV V V V V V V V VY

Caigudes de pals i antenes

Estudi Basic de Seguretat i Salut 11
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3.3.11.Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex Il del
r.d.1627/1997)

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball.

2. Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposici6 a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacio

de zones controlades o vigilades.

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié.

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.

Obres d'excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.

Treballs que impliquin I'ds d'explosius.

= © ® N> o A

0. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4, Mesures de prevencio i proteccié

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran
de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.

D'altra banda els medis de protecci6 hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparacio, manteniment...).
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3.4.1.Mesures de proteccio col-lectiva

» Organitzaci6 i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions

dins l'obra.

» Senyalitzacié de les zones de perill.

> Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de I'obra com en
relacié amb els vials exteriors.

> Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

> Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.

> Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents.

» Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants.

> Fonamentacié correcta de la maquinaria d'obra.

» Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega
maxima, delimitacié del radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

> Revisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra.

» Sistema de rec que impedeixi I'emissi6 de pols en gran quantitat.

» Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines).

» Comprovacié d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecci6 de rases..

> Utilitzacié de paviments antilliscants.

» Collocacié de baranes de protecci6 en llocs amb perill de caiguda.

» Col'locacié de xarxat en forats horitzontals.

> Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

> Us de canalitzacions d'evacuacio de runes, correctament instal-lades.

» Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides.

» Col'locacio de plataformes de recepci6 de materials en plantes altes.

3.4.2.Mesures de proteccio individual
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Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules.
Utilitzacié de calgat de seguretat.

Utilitzacio de casc homologat.

Y V V V

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts d'ancoratge

segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatoria.

> Utilitzacié de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades.

> Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

» Utilitzacio de mandils.

> Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill

d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire.

3.4.3.Mesures de proteccio a tercers

> Tancament, senyalitzacio i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada stha de
preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
I'obra puguin entrar.

> Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de 'obra com en relacié amb els vials
exteriors.

> Immobilitzacié de camions mitjangant falques ifo topalls durant les tasques de carrega i descarrega.

» Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucid a l'estat real dels elements (subsdl,
edificacions veines).

» Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.5. Primers auxilis
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de l'obra, de la situacié dels diferents centres medics als quals s'’hauran de

traslladar els accidentats. Es convenient disposar a I'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els
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teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid

trasllat dels possibles accidentats.

3.6. Normativa aplicable
3.6.1.Relaci6 de normes i reglaments aplicables

3.6.1.1. Seguretat i salut en el treball de la construccié

e Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (Capitulo VII "Andamios")
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 34, 03/02/1940).
e Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE niim. 167, 15/06/1952).
* Modificacion del articulo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE niim. 356, 22/12/1953).
e Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y ceramica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nam. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE nim. 249, 17/10/1970)
* Modificacion de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE
num. 78, 31/03/1972)
* Nuevas categorias profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE nam. 191, 10/08/1972).
* Modificacion de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE nam. 182, 31/07/1973).
e Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 64 y 65, 16y 17/03/1971)
(C.E. - BOE num. 82, 06/03/1971).
e Regulacion de las condiciones para la comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE num. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE niim. 42, 24/02/1993)
* Modificacién. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE niim. 57, 08/03/1995).
e Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE nim. 267, 07/11/1984) (C.E. -
BOE nam. 280, 22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE num. 13, 15/01/1987).
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* Prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Real
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno (BOE ndm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE nam. 43, 19/02/1991).

e Modificacion de los articulos 2, 3y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba
el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el articulo 2 de la Orden de 7 de enero de
1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.

Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE nim. 186,
05708/1993).

e Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el

trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE niim. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE nam. 295, 09/12/1989 y nam.
126, 26/05/1990).

e Prevencion de riesgos laborales.

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE num. 269, 10/11/1995).

e Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim.
27, 31/01/1997)

* Modificacion. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998).

o Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nam.
97, 23/04/1997).

¢ Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim.
97, 23/04/1997).

o Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE niim.
97, 23/04/1997).

o Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
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equipos de proteccién individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 140,
12/06/1997).

e Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 124,
24/05/1997)

* Modificacion. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 145, 17/06/2000).

e Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 188,
07/08/1997).

e Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim.
240, 07/10/1997).

e Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 256,
25/10/1997).

e Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de las empresas de trabajo
temporal.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num.
47, 24/02/1999).

e Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes quimicoé durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE niim. 104,
01/05/2001).

e Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 148,
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21/06/2001).

e Convenio colectivo General del Sector de la Construccion.
Resolucion de 30 de abril de 1998, de la Direccion General de Trabajo (BOE num. 133,
04/06/1998).

o S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions
a linies eléctriques.
Resolucié de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Industria i Energia (DOGC num. 1075,
30/11/1988).

e S'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de construccio.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC nam. 2565, 27/01/1998).

e Conveni collectiu provincial.

o Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

o Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 52,
01/03/2002).

e Sedesarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales.
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE nim. 27, 31/01/2004).

3.6.1.2. CONTROL DE QUALITAT EN GENERAL

e Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 32,
06/02/1996) (C.E. - BOE num. 57, 06/03/1996).

e Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.
Decret 77/1984, de 4 de marg, de la Presidéncia de la Generalitat (DOGC num. 428, 25/04/1984)
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de marg de 1984
(DOGC num. 493, 12/12/1984).

o Control de qualitat de I'edificacio.
Decret 375/1988, d'1 de desembre, del Departament de Politica Territorial i Obres Publiques
(DOGC num. 1086, 28/12/1988) (C.E. - DOGC nim. 1111, 24/02/1989)
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* Desplegament del Decret.
Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC nim. 1111, 24/02/1989)
* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC num. 1205, 11/10/1989)
* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC nam. 1610, 22/06/1992).

o Us del registre de materials de I''TEC en relacié amb el programa de control de qualitat de
l'edificacio.
Ordre de 26 de juny de 1996, del Departament de Politica Territorial i Obres Pibliques (DOGC
num. 2226, 05/07/1996).

3.6.1.3. Maquinaria d'obra

e Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE nam. 141, 14/06/1977) (C.E. -
BOE nim. 170, 18/07/1977).
* Modificacion articulo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE nim. 63, 14/03/1981).

e Se derogan disposiciones en materia de normalizacion y homologacién.
Real Decreto 1849, de 10 de noviembre de 2000, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE
num. 289, 02/12/2000).

e Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y
de manejo mecanico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nam. 121,
20/05/1988).

e Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevacion y
manutencioén, referente a grlas torre para obras y otras aplicaciones.
Real Decreto 836 de 27 de junio de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE niim. 170,
17107/2003) (C.E. - BOE niim. 20 23/01/2004).

e Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE nim. 297, 11/12/1995)
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* Modificacién. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE nim. 33, 08/02/1995)
* Relacién de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucion de 5 de julio de
1999, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nam. 197, 18/08/1999).

Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion Técnica Complementaria MIE-
AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencién, referente a "grias moviles
autopropulsadas usadas". Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003, del Ministerio de
Ciencia y Tecnologia (BOE num. 170, 17/07/2003).

o Criteris d'aplicacié de la Instrucci6 técnica complementaria ITC-MIE-AEM2 del Reglament
d'aparells d'elevacié i de manutencié referent a les grues-torre desmuntables per a obres.
Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direccié General de Seguretat Industrial, del Departament
d'Industria i Energia.

e Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 52,

01/03/2002).

3.6.1.4. Projectes i direcci6 d'obres

e Normas sobre redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion.
Orden de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE niim. 71, 24/03/1971) (C.E. -
BOE nam. 160, 06/07/1971).

* Normas sobre el libro de 6rdenes y asistencias en obras de edificacion.
Orden de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE num. 144, 17/06/1971)
* Modificacion de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE nam. 176, 24/07/1971).

o Certificado final de direccion de obras.
Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda (BOE nuam. 35, 10/02/1972).

e Modificacion de los Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, referentes
a la direccion de obras de edificacion y cédula de habitabilidad.

Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE nim.
33, 07/02/1985).

Ley de Ordenacién de la Edificacion.
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Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del estado (BOE niim. 266, 06/11/1999).

e Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitucion de las garantias a que se refiere el
articulo 20.1 de la Ley de Ordenacién de la Edificacion.

Instruccién de 11 de septiembre de 2000, de la Direccidon General del Registro y del Notariado
(BOE nuim. 227, 21/09/2000).
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE nim. 313, 31/12/2001).

e Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompafiamiento” a la Llei de
pressupostos per a I'any 2002. Conté I'article 82 que afegeix un nou epigraf dins I'apartat a) del
num. 1 de l'article 3 de la LOE, epigraf a.4). Facilitacio per a I'accés dels serveis postals,
mitjangant la dotacié de les instal-lacions apropiades per al lliurament dels enviaments postals,
segons disposa la seva normativa especifica.

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE nam. 313, 31/12/2002) (C.E. -
BOE nam. 81, 04/04/2003).

e Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompafiamiento” a la Ley de

presupuestos para el afio 2003. Modifica la disposicion adicional segunda sobre |a obligatoriedad

de las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos en la construccion.

3.6.1.5. Residus d'enderrocs i de construccio

e Llei reguladora dels residus.
Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidéncia de la Generalitat (DOGC num. 1776, 28/07/1993).
*Modificacié. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidéncia de la Generalitat (DOGC niim. 3915,
01/07/2003).
*Derogaci6 articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la Presidéncia de la
Generalitat (DOGC nim. 3915, 01/07/2003).
e Regulacio del Registre general de gestors de residus de Catalunya.
Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 1904, 06/03/1994).
e Regulacié dels enderrocs i altres residus de la construccié.
Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient (DOGC nam. 1931,
08/08/1994).
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* Modificacio. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC nam. 3414, 21/06/2001).

o (Cataleg de residus de Catalunya.
Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC nam. 2166,
09/02/1996).

* Modificacié. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC ndm. 2865,
12/04/1999).

3.6.1.6. Aparells a pressio en general

e Reglamento de aparatos a presion.

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 128,
29/05/1979) (C.E. - BOE num. 154, 28/06/1979).

* Modificacion de los articulos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE niim. 61,
12/03/1982)

* Modificacion de varios articulos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE nim. 285,
28/11/1990) (C.E. - BOE num. 21, 24/01/1991).

o Disposiciones de aplicacion de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a presion simples.
Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE
num. 247, 15/10/1991).

* Modificacion. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energia
(BOE naim. 20, 24/01/1995)

* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucion de 28 de diciembre
de 1999, del Ministerio de Industria y Energia (BOE niim. 17, 20/01/2000).

e Sedictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23ICE, relativa a los equipos de presion y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril,
que aprobd el Reglamento de aparatos a presion.

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nam. 129,
31/05/1991).

* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucion de 22 de febrero de
2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nim. 82, 05/04/2001).
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e Esregula l'aplicacio del Reglament d'aparells a pressié en les instal‘lacions fetes a Catalunya.
Ordre de 27 de marg de 1990, del Departament d'Industria i Energia (DOGC num. 1284,
27/04/1990).

e Esdefineixen els criteris d'aplicacié del Reial decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu a aparells de
pressio.

Resoluci6 de 13 de desembre de 2000, del Departament d'Indistria, Comerg i Turisme (DOGC
num. 3299, 05/01/2001).

3.6.1.7. Formigons i morters

e Armaduras activas de acero para hormigén pretensado.
Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE niim.
305, 21/12/1985).
e Se establece la certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologacion de las
armaduras activas de acero para hormigon pretensado.
Orden de 8 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 69, 22/03/1994).
e Se declara obligatoria la homologacion de los cementos para la fabricacion de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE niim. 265,
04/11/1988).
* Modificacion de normas UNE. Orden de 28 de junio de 1989 (BOE niim. 155, 30/06/1989).
* Modificacion de normas UNE. Orden de 28 de diciembre de 1989 (BOE niim. 312, 29/12/1989).
* Modificacion de normas UNE. Orden de 11 de noviembre de 2002 (BOE nim. 301, 17/12/2002).
e Se establece la certificacién de conformidad a normas como alternativa de la homologacién de los
cementos para la fabricaciéon de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados. '
Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energia (BOE niim. 21, 25/01/1989).
e Instruccion de Hormigon Estructural (EHE).
Real Decreto 2661/1998, de 11 de noviembre, del Ministerio de Fomento (BOE num. 11,
13/01/1999).
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* Modificacion. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE nim. 150,
24/06/1999).

e Se publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi
como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos
comunes.

Orden de 3 de abril de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE niim. 87, 11/04/2001).

e Sereconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de la instruccion de hormigon
estructural.

Resolucion de 4 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE nam. 154, 28/06/2001).

e Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigon estructural.
Resolucion de 5 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE nim. 154, 28/06/2001).

e Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instruccion de Hormigén
Estructural.

Resolucién de 20 de noviembre de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE nam. 298, 13/12/2001).

e Se reconoce la marca "CV" para cementos, concedida por Aidico, a los efectos de la Instruccion
de Hormigon Estructural.

Resolucion de 29 de julio de 2003, de la Secretaria General Técnica (BOE nim. 197, 18/08/2003).

e Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instruccion
de hormigon estructural.

Resolucion de 12 de septiembre de 2003, del Ministerio de Fomento (BOE num. 239, 6/10/2003).

e Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigon a
efectos de la instruccion de hormigén estructural.

Resolucion de 12 de septiembre de 2003, del Ministerio de Fomento (BOE num. 239, 6/10/2003).

e Se amplian los anexos |, I y Ill de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican
las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion.

Resolucion de 16 de enero de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nim. 32,
6/02/2003).

e Se aprueba la Instruccidn para la recepcion de cementos (RC-03).

Real Decreto 1797 de 26 de diciembre de 2003, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 14,
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16/01/2004).

3.6.1.8. Obra de maé

e RL-88 "Pliego de condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de
construccion".
Orden de 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del
Gobierno (BOE nim. 185, 03/08/1988).

e NBE-FL-90 "Muros resistentes de fabrica de ladrillo".
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE
num. 4, 04/01/1991).

Blanes, 30 de juny de 2020

Enginyer yxustrial
Collegiatnum. 20.021
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ANNEX N2 6: GESTIO DE RESIDUS
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1. ANTECEDENTS

Durant els dltims anys, el volum de residus generats al sector de la construccié s’ha incrementat de manera forga
important, i aix0 implica que la seva gestid ha d‘ésser estudiada des de la fase de projecte per minimitzar el seu

impacte ambiental.

En aquest context, hi ha un consens general entre tots els sectors implicats per afavorir la prevencio,

reutilitzacio, reciclatge, valoracid i tractament adient dels destinats a eliminacio.
2. NORMATIVA APLICABLE

- Decret 92/1999 de 6 d’abril, pel qual s’aprova el cataleg de residus de Catalunya.

- Decret 93/1999 de 6 d’abril de procediment de gestid de residus

- Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valoritzacid i eliminacié de
residus i la llista europea de residus.

- Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la produccio i gesti6 dels residus de construccio i
demolicié.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, per la que s’aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de

Catalunya.
3. DESCRIPCIO DE L’OBRA I DELS SEUS RESIDUS

L’objecte del present projecte és la renovacié i millora de les xarxes de clavegueram i d’aigua potable del carrer

Vescomtes de Cabrera entre el carrer Costa Brava i Francesc Macia, al municipi de Blanes.

El projecte inclou les connexions provisionals de la xarxa existent, aixi com la reposici6 dels serveis existents que

s’afectin.

En general, i com a filosofia de tota I'actuacié, s’intenta valoritzar al maxim els materials provinents de I'obra,

intentant reciclar i reutilitzar tots els elements que aixi ho permetin.
El material extret més representatiu de I'obra, pel seu volum i visibilitat, és el sobrant de terres.

Els elements que per la seva estructura no es reutilitzaran al municipi, son les restes de bases de formigd de voreres

i calcada, les restes de materials ceramics com panots i totxos, i les terres provinents d’excavacions de rases.
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4. AVALUACIO DELS VOLUMS | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

De les tres categories de residus contemplats al cataleg de residus de Catalunya (Inert, No especial, Especial),

tots els extrets de I'obra tenen la consideracié d’INERTS.

Aixi mateix, tots els residus estan englobats dins del capitol 17 de la classificacio: RESIDUS DE CONSTRUCCIO,
DEMOLICIO | DRAGATGE.

El volum dels residus pot avaluar-se a través del document del pressupost del projecte, ja que consten al capitol

d’OBRA CIVIL.

A més d’aquest residus provinents de I'accié de construir, cal tenir en compte els embalatges dels productes
que arriben a I'obra: fusta dels palets, paper, plastics, etc. Aquests elements, de naturalesa molt diferent, formen

pero, una proporcié molt petita en comparacié amb el volum total de residus de I'obra.
5. OPERACIONS DE DESTRIAMENT O RECOLLIDA SELECTIVA

Ates la situacié de I'obra, dins d’un nucli urba i en vials existents, no hi ha cap disponibilitat de terrenys propers
per fer el destriament selectiu. Aquesta tria haura de fer-se a mida que avanci I'obra, carregant camions de

materials homogenis per a la seva reutilitzacid, recollida selectiva o deposicié en abocadors.
6. INSTAL-LACIONS DE RECICLATJE O DISPOSICIO DE REBUIG

La deposicid dels rebuigs consisteix en la gestio dels residus que no es poden valoritzar i que, en general, es

depositen en abocadors.

Els residus sempre sén una nosa, com a minim lletja, tot i que en alguns casos, sdn de naturalesa toxica o
contaminant i, per tant, potencialment perillosos. No és aquest el cas dels residus de I'obra que ens ocupa, ja
que tots ells es corresponen amb al classificacid IN (Inert). Els residus d’aquest tipus, que no sén perillosos i no

es poden valoritzar, s’han de llengar en un abocador controlat a fi que, almenys, no alterin el paisatge.

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del decret
89/2010 de 29 de juny i del reial decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la produccid i gestio dels
residus de construccio i demolicid, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de construccié com a

resultat de la previsié de determinats aspectes de I'obra i/o de 'enderroc.
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En aquest annex s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran. En tot
cas, els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista els costos que aixd comporti, i que

estan inclosos en cada unitat d’obra considerada.

A continuacid, s’adjunta un llistat amb les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el contractista

trii el lloc on portara els seus residus de construccio:
Instal-lacions per a la gestid de runes i altres residus de la construccio més properes

(font de la web de I'Agéncia de Residus de Catalunya)

DPOSIT CONTROLAT DE PALAFOLLS
INSTAL-LACIO
Codi Gestor ] . ' Adrega fisica
o E159.15 o ek g FCA.CAN DANEL (CAN{ CAN
GRIVOLA)
08389 PALAFOLLS
Telefon Fax ale -

537620685

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL:LACIO

Nom del titular
LLUIS AGELL, S.L.

Adrega Teléfon
PG. HORTSAVINYA, 8 937626698
PINEDA CE IMAR (08387)

Gestid de residus
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DIPOSIT CONTROLAT DE RUNES DE LLORET

INSTAL:LACIO

Estat Tipus de residu gestionat Adrega fisica
en Servei Runes Cami de les Alegries s/n

17310 LLORET

Teléfon Fax a/e

Web
972369822

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular

GBI SERVEIS S.A.

Adreca Telefon
Cami de les Alegries s/n 972369822
LLORET (17310)

fZepecs
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PLANTA DE RECICLATGE D'ARBUCIES
INSTAL:LACIO

Adreca fisica
Estat Tipus de residu gestionat

POL. IND. 15 EL VENTAIOL PARC.
en Servei Runes

13

17401 ARBUCIES
Teléfon Fax ale

Web

972860536

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular

ARIDS | RECICLATGES VALL D'ARBUCIES, SL

Adreca Teléfon
C/ CASTELL 66 972860536

ARBUCIES (17401)
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DIPOSIT CONTROLAT DE GIRONA

INSTAL:LACIO

Estat Tipus de residu gestionat Adrega fisica
en Servei Runes CANTERA "EL CASTELLOT"
17004 GIRONA

Teléfon Fax a/e

Web
934147488

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular

GIRONA DE RUNES, SL

Adrega Telefon
BARRI DE PONT MAJOR S/N 972214650

GIRONA (17004)

Gestio de residus
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DIPOSIT CONTROLAT DE SANT JULIA DE RAMIS
INSTAL-LACIO

Estat Tipus de residu gestionat Adrega fisica
en Servei Runes PEDRERA SANT JULIA DE RAMIS
17481 SANT JULIA DE RAMIS

Teléfon Fax a/e
Web

972170300 972243539 bareng@terra.es

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL:-LACIO

Nom del titular

TECNIQUES AMBIENTALS DE MUNTANYA, S.L.

Adreca Teléfon
CA L'ANDREU DE LA MOLINA S/N

ALP (17538)
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INSTAL:LACIO

PLANTA DE RECICLATGE DE CASSA DE LA SELVA

Estat Tipus de residu gestionat Adreca fisica
en Servei Runes VEINAT LLEBRERS 4-5
17244 CASSA DE LA SELVA
Teléfon Fax ae
Web
972460664

www.xirgu.net

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular

GERMANS CANET XIRGU, SL

Adreca Teléfon
C/ VEINAT DE LLEBRERS 4-5 972460464

CASSA DE LA SELVA (17244)
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PLANTA DE RECICLATGE DE SANT JULIA DE RAMIS (UBICADA DINS DEL DIPOSIT CONTROLAT)

INSTAL:LACIO

Estat Tipus de residu gestionat Adreca fisica
en Servei Runes -

17481 SANT JULIA DE RAMIS

Teléfon Fax afe
Web

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular

MONTASPRE SERVEIS AMBIENTALS, SL

Adreca Teléefon
POL. IND. MAS XIRGU C/ SALT 19,1R,Escala A 972243539

GIRONA (17005)
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PLANTA DE TRANSVASAMENT DE CASSA DE LA SELVA

INSTAL:LACIO

Estat Tipus de residu gestionat Adrega fisica
en Servei Runes VEINAT DE LLEBRERS 4-5
17244 CASSA DE LA SELVA
Teléfon Fax a/e
Web
972460464

www.xirgu.net

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular

GERMANS CANET XIRGU, SL

Adreca Telefon
C/ VEINAT DE LLEBRERS 4-5 972460464

CASSA DE LA SELVA (17244)

Gestié de residus
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DIPOSIT CONTROLAT D'ALBONS

INSTAL:LACIO

Adreca fisica

Estat Tipus de residu gestionat

FINQUES OLIVAR DE LA
en Servei Runes

PEDRERA

17136 ALBONS
Teléfon Fax a/e

Web

972396152

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular

DIPOSIT DE RUNA TERRA NEGRA, SL

Adrega Teléefon
C/ PUJADA CREU DE PALAU 2,2N,4A 972396152

GIRONA (17003)
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DIPOSIT CONTROLAT DE SANTA CRISTINA D'ARO
INSTAL:LACIO

Adreca fisica
Estat Tipus de residu gestionat

MAS PATXOT
en Servei Runes

17246 SANTA CRISTINA

D'ARO
Teléfon Fax afe

Web

972837964 972838248

www.gestoraderunes.com

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular

GESTORA DE RUNES DE SOLIUS, S.L.

Adreca Teléfon
TRAV. DE GRACIA 56,1R,4A 934147488

BARCELONA (08006)

Gestid de residus
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Les distancies aproximades des de I'emplacament de les obres fins a les plantes de reciclatge i als diposits

controlats de residus proposats son les segiients:

Palafolls 5 KM
Lloret de Mar 7 KM
Arbucies 35 KM
Cassa de la Selva 38 KM
Santa Cristina d’Aro 44 KM
Girona 44 KM
Sant Julia de Ramis 55 KM
Albons 81 KM

7. COSTOS DE GESTIO

Els costos que intervenen en la gestié dels residus son els especificats en el pressupost del projecte, en les seves

partides corresponents.
8. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

D’acord amb el que estipula el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de la gestié de
residus de la construccioé de Catalunya (PROGROC), pel qual es regula la produccié i gestio dels residus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid, és obligacié del
contractista lliurar els residus a un gestor autoritzat pel seu reciclatge o per a la deposicié del rebuig i abonar-li,

si s’escau, els costos de gestio.

El sol-licitant de la Ilicencia d’obres ha d’acreditar, davant de I'Administracid, haver signat amb un gestor
autoritzat un document d’acceptacié que garanteixi la correcta destinacio dels residus separats per tipus. En

aquest document ha de constar el codi de gestor i el domicili de I'obra.

El sol-licitant de la llicencia ha de presentar a I’Administracié, en el termini d’un mes a comptar des de la

finalitzacio de I'obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
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9. CALCUL DE LA FIANCA

D’acord amb el que estipula el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de la gestio de
residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), pel qual es regula la produccid i gestio dels residus de la
construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccio, es calcula I'import

de la fianga que s’ha de dipositar un cop s’adjudiqui I'obra, abans de la signatura del contracte.
Segons l'article 11.c) d’aquest decret,

- I'import de la fianga que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicencia d’obres, per a tots els residus

de la construccid i demolicid es fixa en 11 €/tona de residus previstos, amb un minim de 150 €.
Fianca per residus de la construccié i demolicié => 1.555 Tn x 11 €/Tn=17.105,00 €
10. TRACTAMENT DE MATERIALS /O SUBSTANCIES PERILLOSES

El contractista és responsable d’assegurar-se per mediacié de I'Area d’Higiene Industrial del seu Servei de
Prevencid, la gesti6 del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a I'obra,

que pugui generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu

contacte i/o manipulacié.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades préviament, que
continguin o hagin pogut contenir productes toxics i/o contaminants, es buidaran préviament i s’aillaran els
productes corresponents de I'excavacié per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor

autoritzat.
11. CONCLUSIO

Amb el que s'exposa en el present annex s'estima suficientment detallat I'estudi de gestio de residus per tal que

pugui servir, junt amb la resta de documents de projecte, de base per a la licitacid de I'obra, contractacié i efectiva

execucio.

Blanes, 30 de juny de 2020
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