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1. ANTECEDENTS

El carrer Valldolig de la vila de Blanes, en el tram objecte de les obres projectades, juntament amb la
infraestructura de serveis, va urbanitzar-se als anys 70 del segle passat. La xarxa d’aigua potable, és de
fibrociment, un material en desus, i amb un diametre (80 mm) del tot insuficient per tal de subministrar els

hidrants d’incendi, esdevenint, aixi, que aquesta sigui deficitaria per desenvolupar la tasca per la que va ésser
instal-lada.

Aprofitant les futures obres de pavimentacié que estan planificades des del Departament Técnic Municipal de
la Vila de Blanes, és que es considera oportu i necessari aprofitar aquestes obres per dur a terme la renovacié
d’aquesta xarxa d’abastament d’aigua i aixi evitar en un futur malmetre aquesta futura pavimentacid i
urbanitzacio del sector.

L’ambit del present projecte és el carrer Valldolig, en el tram comprés entre la impulsié i 'entrada al 3r barri,
basant-se I'obra projectada en la renovacié i millora de la xarxa d’aigua potable.

2. OBIJECTE DEL PROJECTE

L'objecte d’aquest projecte és el de definir les obres que cal portar a terme per tal d’executar la renovacio i
substitucié del tram de la xarxa d’aigua potable de I'ambit d’aquest projecte, al carrer Valldolig, entre la impulsié
d’aigua potable i I'entrada al 3r barri.

3. DESCRIPCIO DE LES OBRES PROJECTADES

Els treballs a realitzar consistiran en la substitucié de la xarxa d’aigua potable existent al carrer Valldolig entre la
impulsié i I'entrada al 3r barri. S’instal-lara una xarxa general amb canonada de fosa ddctil de DN 150 mm. Es
faran les noves connexions a la xarxa existent. La nova xarxa disposara de totes aquelles valvules, ventoses i
desguassos necessaris per al seu correcte funcionament. Tots aquests elements s’ubicaran dintre pous o
pericons de registre segons correspongui. Aixi mateix s’instal-laran 4 hidrants d’incendis de 100 mm. Les
escomeses, registrables a la vorera amb una boca de clau a tocar de la fagana, seran de 50 mm. Les canonades
existents es deixaran soterrades per a possibles passos de futurs serveis.

Els treballs a realitzar per part de I'adjudicatari que resulti de la licitaci6 de I'obra civil, sén de manera enunciativa
i no limitativa, les seglients:

- Cates de localitzacié.

- Tall de paviment amb maquina talla juntes.

- Demolicié de paviment.

- Excavacié de rases a ma.

- Excavacié de rases a maquina.

- Apuntalament i estrebada de la rasa, si s’escau.

- Retirada i transport de terres, runes i residus generats a |'abocador autoritzat.
- Formacié del llit de sorra.

- Construcci6 de pous i pericons de registre.
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- Reblert amb sorra fins 10 cm per sobre la generatriu superior de la canonada.

- Reblerti piconatge de la rasa amb terré fins a I'algada de pavimentacié.

- Reposicid de la base de formigé.

- Col-locacio de tapes de pous i pericons de registre i boques de clau.

- Reposicié del paviment final (aglomerat, panot, pedra natural, etc.).

- Al llarg de l'obra, i segons correspongui, control de qualitat dels arids de reple, formigé de base i
aglomerat asfaltic.

Els treballs especifics a la xarxa d’aigua potable a realitzar per Aiglies de Blanes, S.A. seran:
- Col-locacié de la canonada, accessoris i escomeses.
- Realitzacié de proves de pressio.
- Desinfeccid de la canonada.

Tota I'obra es realitzara d’acord amb la normativa vigent i amb els materials i accessoris homologats per 'empresa
concessionaria del servei, Aiglies de Blanes, S.A., de les que s’adjunten les fitxes corresponents.

Previament a la instal-lacié dels serveis projectats, es procedira a la demolicid, extraccié, transport i abocament
de tots els paviments i subbases, tant de les voreres com del vial. Totes les extraccions i enderrocs es realitzaran
per fases, segons planificacié de I'obra i es prendran les mesures de seguretat i salut necessaris per mantenir el
trafic de vianants de la zona per donar servei als habitatges afectats per les obres.

Una vegada s’hagi enderrocat la pavimentacid de cada fase, i estant assegurada la zona, es procedira a 'obertura
de les rases necessaries. Es procedira a obrir rases per trams, que permetran la substitucid i instal-lacié dels
serveis, segons es defineix en planols i en I'estat d’'amidaments. Les zones obertes restaran amb tanques durant
tota I'obra (s’alternaran desmuntatges i muntatges de tanques, a mida que s’avanga amb I'execucié de les rases)
i es senyalitzara amb lluminaries d’abalisament durant la nit. Les terres sobrants es transportaran a abocador

controlat.

4. JUSTIFICACIO DE L’ACOMPLIMENT DEL CTE EN EL PRESENT PROJECTE

El present projecte, inicament requereix donar resposta als segiients documents basics del CTE:
DB-SI SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

Es preveu la instal-lacié de 4 hidrants amb radi d’actuacié inferior als 100 m, i accessos per a vehicles de bombers
amb amplades superiors a 3,5 m i algades majors de 4,5 m, amb capacitat portant del paviment superior a 20
kN/m? per eventualitats. En els casos en els que no es pot donar compliment a aquestes premises es considera
una situacié excepcional per ser vial existent i no de nova creacid, aixi com donar accés a una zona poc

concorreguda proporcionalment.
DB-SU SEGURETAT D’UTILITZACIO

Sempre que es pugui, per tractar-se d‘una zona ja urbanitzada i consolidada, tota la pavimentacid es realitzara
sense discontinuitats verticals, i en tot cas inferiors a 6 mm i les pendents que resolen les entregues no tindran
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pendents superiors al 10% per a complir criteris de CTE en matéria d’accessos en cadira de rodes. La seccid
transversal del carrer, sempre que sigui possible, tindra una mitjana del 2% i en cap cas superara el 4%. Malgrat
tot, s’ha de tenir en compte que es tracta d’una reposicio de paviments en una zona urbanitzada i consolidada,
per tant, es conservaran les rasants del carrer.

DB-HE ESTALVI D’ENERGIA

Malgrat I'eficiencia energética en el CTE es limita a l'interior dels edificis, el present projecte compleix la vigent
normativa en matéria de proteccio de 'ambient nocturn, de la Generalitat de Catalunya.

DB-HR PROTECCIO EN FRONT DEL SOROLL

A excepci6 del procés d’execucio de les obres, en el que es prendran les mesures correctores necessaries i es
limitaran els horaris de treball o generacio de soroll, el present projecte no es troba afectat pels criteris reflectits
en el document basic de proteccié en front del soroll.

5. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA VIGENT
En la redaccié del present projecte s'ha tingut en compte la normativa vigent, la qual compleix.
Alguns dels Reglaments i Normes aplicades son les seguients:

e Normes per a la Redaccié de Projectes i Direccié d'Obres Edificacié. Decret 462/71 (BOE 24/03/71).

e Control de Qualitat en I'Edificacid. Decret 375/88 (DOG 28/12/88). Correcci6 d'errors OG 13/01/89).
Desplegament (DOG 24/02/89, 11/10/89i22/06/92).

e Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el Treball. Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre per
I'aplicacié de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals (R.D. 31/1995 de 8 novembre) i el seu Reglament
(R.D. 39/1997 de 17 de Gener).

e Normes UNE de compliment obligatori en el Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

e Guia técnica sobre xarxes de sanejament i drenatge urba. Document publicat pel CEDEX (Centro de
estudios y documentacién de obras publicas) del Ministerio de Fomento, que complementa la normativa
oficial, sobretot en el que es refereix a material i técniques desenvolupats amb posterioritat a la
publicacio del Plec de Prescripcions de 1974.

e Llei d’Urbanisme (Llei 2/2002 de 14 de marg), modificada per la Llei 2004, (de 14 de desembre) i text
refds segons DL 1/2005 de 26 de juliol.

e Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006 de 18 de juliol)

e Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensio. Reial Decret 842/2002 de 2 d’Agost.

e Plec de Condicions del M.O.P. per a Abastament d'Aigua Potable.

e Plecde Prescripcions Técniques Generals per a Canonades d'Abastament d'Aigua (Ordre 28 juliol 1.974)
(BOE 2i3/10/74).

e Normes Tecnologiques de I'Edificacié (NTE).

e Codi Tecnic de I'Edificacié (RD 314/2006), especialment la normativa HS 4 Subministrament d’aigua, i SI,
Seguretat en cas d’incendi.
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e Les Normes Basiques per a Instal-lacions Interiors de Subministrament d'Aigua (B.O.E.- 13/1/76), han
estat derogades per I'entrada en vigor del CTE.

e Llei3/2010, del 18 de febrer, de prevencid i seguretat en matéria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
e Normativa sanitaria vigent, especialment aquelles disposicions que puguin afectar el projecte

contingudes en el RD-140/2003, de 7 de febrer, el RD 865/2003, de 4 de juny i les disposicions adoptades
per la Direccié General de Salut Publica, de la Generalitat de Catalunya, sobre vigilancia i control sanitaris
de les aigiies de consum huma de Catalunya.

e Ordre de 15 de setembre de 1986 (BOE 23/09/86), per la que s’aprova el “Pliego de prescripciones
técnicas generales para tuberias de saneamiento de poblaciones”

e Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen les disposicions minimes de seguretat i
de salut en les obres de construccid.

e Fitxes de materials homologats per a la xarxa sanejament i d’aigua potable, d’Aigiies de Blanes, S.A.

6. SENYALITZACIO | SEGURETAT VIAL

Es disposara la senyalitzacio vertical i horitzontal segons contemplem les diferents normatives i per I'execucio
de I'obra es procedira al desmuntatge i/o enderroc de tota la senyalitzacié afectada, per tornar-la a reposar en
perfectes condicions, una vegada executada I'obra. Aquesta senyalitzaci6 incloura el mobiliari urba.

7. SERVEIS AFECTATS

Abans de comencar les obres, s’haura de verificar I'existéncia de possibles serveis afectats. Per aixo, el
contractista d’obra civil, ubicara mitjangant sistemes de deteccid i/o la realitzacié de cates, les conduccions
existents d’electricitat, de telefons, d’enllumenat public, de gas natural, d’aigua potable, de sanejament, entre
d’altres, que puguin interferir amb les obres, tenint especial cura i posant els mitjans necessaris per assegurar
que no produeixin afectacions.

La documentacié referent a les instal-lacions de serveis existents a la zona de les obres s’adjunten a I'annex

corresponent.

8. GESTIO DE RESIDUS

En compliment del Reial Decret 105/2008, del 1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestié dels residus
de construccié i demolicid, s’adjunta a I'annex corresponent el PLA DE GESTIO DE RESIDUS, on s’estudien les
previsions de la gestid dels residus generats en el transcurs de les obres.

9. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

En compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual es regula I'elaboracié dels Estudis de
Seguretat i Salut, s’adjunta a I'annex corresponent 'ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.
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10. CONTROL DE QUALITAT

Es preveu realitzar un control de qualitat per als materials de les xarxes a instal-lar (canonades i accessoris,
valvules, enllagos, ventoses, cargols i femelles, juntes, etc.), que realitzara el personal propi d’Aigiies de Blanes,
S.A.,enelmoment de recepcionar el material a les seves instal-lacions. Aquest control es portara a terme basant-
se en les fitxes de materials homologats, i seguint el procediment recollit a la fitxa MPA-7.1.4.1 d’implantacié de
la norma 1SO 9001 a I'empresa.

Per altra banda es realitzaran assajos per part d’un laboratori homologat per comprovar les caracteristiques dels
materials de replé i reposicio, ja siguin arids, formigd o aglomerat. Aquests materials queden definits a I'annex
corresponent de CONTROL DE QUALITAT d’aquest mateix projecte. La quantitat i periodicitat d’aquestes proves
seran determinades per la Direccié Facultativa i a carrec d’Aigiies de Blanes, S.A.

Com a criteri general i a definir sempre en el moment de I'execucid de les obres, els assajos a realitzar seran:

1. Terres de replé de la rasa:
1 presa de mostra de cadascun dels tipus d’arids del replé
e 1 prdctor Modificat de cadascun dels tipus d’arids del replé

e 5 determinacions de densitat “in situ” per cada 40 ml de rasa o 250 m? de caixa de paviment
compactada

2. Formigé de subbase o paviment de formigd:
1 presa de mostra de formigé fresc per cada 35-40 m* de formigé abocat
e 1 cond’assentament de cada presa de mostra de formigd
e 1 série de 4 provetes cilindriques de 15x30 cm per cada mostra de formigé fresc

3. Paviment aglomerat:
1 presa de mostra de mescla bituminosa de cada capa de paviment

e 1 temperatura de control d’estesa de cada presa de mostra

e 1 contingut de lligant de cada presa de mostra

e 1 granulometria dels arids extrets de cada presa de mostra

e 1 determinacié de densitat maxima de la mescla de cada presa de mostra

e 1 assaig Marshall de cada mostra d’aglomerat fabricat, fins a 3 provetes incloent la fabricacié de les
mateixes, determinacid de densitat aparent, trencament i calcul de buits.

11. EXPROPIACIONS
Totes les actuacions sén en zona publica, per la qual cosa no existiran expropiacions.
12. CARACTER D’OBRA COMPLETA

El present projecte es refereix a una obra completa susceptible de ser lliurada a I'is public una vegada acabada,
reunint els requisits exigits en la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Public, de 8 de novembre, per la que es
transposen al ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i del Reglament d’obres i activitats i serveis dels ens locals.

Memoria 6



i@ AIGUES DE BLANES, S.A.

PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULSIO AL 3R. BARRI DE VALLDOLIG

13. TERMINI D'EXECUCIO DE LES OBRES

El termini d'execucio de les obres objecte del present Projecte sera de tres (3) mesos a partir de la data de |'Acta
de Replanteig.

14. TERMINI DE GARANTIA

El periode de garantia s’estableix en dotze mesos per la totalitat de I'obra, comptat des de I'Acta de Recepcid
de les Obres.

Durant aquest periode el Contractista esta obligat a la conservacio, manteniment i reparacio de les obres fins a
la seva recepcio definitiva. Per a aquesta conservacid, no es preveu abonament independent, ja que es considera
que les despeses ocasionades per aquestes reparacions i qualsevol despesa derivada de les mateixes, queda
inclosa en els preus unitaris corresponents a les diferents unitats d’obra.

15. CRITERIS ECONOMICS
Justificacio de preus

En els Pressupostos Parcials que s'adjunten al present projecte, s'ha efectuat la justificacio de totes i cada
una de les unitats d'obra del projecte d'acord amb la Reglamentacid vigent, partint dels costos base de
materials i ma d'obra, i dels rendiments de maquinaria obtinguts en obres similars.

Definicioé de les unitats d'obra

Als efectes del seu abonament, les unitats d'obra s'han definit completament per m, m2, m3, kg, u, etc.
d'acord amb la norma general i de bon Us en la construccid i segons s'indica en els quadres de preus del
projecte.

Revisio de preus

Tenint en compte la durada de les obres (3 mesos), no és d’aplicacid la revisié de preus.
Pressupost per a coneixement de I'Administracio

El pressupost d’execucié material (PEM) de la reforma de la xarxa d’aigua, ascendeix a un total de
153.765,33¢€.

16. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE
El present projecte esta integrat pels seglients documents:

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA | ANNEXOS

MEMORIA
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17. CONCLUSIO

Amb tot el que s’ha exposat es considera justificada la necessitat de portar a terme les obres projecta
condicions en que s’han d’executar. V7 4 o g

Blanes, octubre de 2020

Enginyer Técnic Industrial

Col-legiat num. 20021
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ANNEX N° 2: JUSTIFICACIO DE PREUS



JUSTIFICACIO PREUS SIMPLES

Pressupostn®  2.020/A/90 REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA

MATERIAL
| ARTICLE [ Preu |
86150 UT. RACORD LLAUTO MASCLE-TUB DE 50 MM 16,0875€
ACERPERF KG. PERFIL D’ACER MANIPULAT | SOLDAT PER ANCORAT 5,5770€
CE45150 UT. COLZE FD EE 45°150 MM 116,8200€
CES0/50 UT. COLZE FD EE 90° 150 MM 116,8200€
CLAPETAF UT. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE® PER VORERA 27,2250€
CLBD1454 UT. COLLARI LEYA BANDA 155/180 MM.1400/1402A,1410/ 18,0510€
CLCBSO UT. COLLARI LEYA SORTIDA BRIDA 50 MM 48,7163€
CLCM112 UT. COLLARI LEYA CAPSAL MITJA 11/2" 14,6273€
CN150100 UT. CON FD BB 150x100 MM 75,7433€
FDFBE150 UT. BRIDA-ENDOLL FD FUNDITUBO 150 71,8245€
GERO10 UT. GERO DE 10 0,2869€
H20 LT. AIGUA 0,0156€
HIDRANTP UT. HIDRANT DE 100 AMB ARQUETA HOMOLOGAT 398,1203€
INOXFM16 UT. FEMELLA INOX PER METRIC 16 1,1664€
INOXFM20 UT. FEMELLA INOX PER METRIC 20 2,4424€
ISOPROPA LT. NETEJADOR PER TUB DE POLIETILE. ISOPROPANOL 3,3413€
JP100 UT. JUNTA PLANA 100 MM. 2,4750€
JP150 UT. JUNTA PLANA 150 MM, 2,4750€
JP50 UT. JUNTA PLANA 50 MM. 0,8250€
MALLA ML. MALLA BLAVA PER SENYALITZACIO DE CANONADA D' 04538€
PA404015 UT. PLACA D’ANCLATGE DE 400x400x15 MM 39,2700€
PATESUGA  UT. PATE SUGAR POLIPROPILE 4,8098€
PEM110 UT. MANIGUET S/ELECTRO. 110 MM 15,6173€
PLACAHID UT. PLACA INDICADORA D°HIDRANT 25,5750€
PORTLAND  UT. SAC DE CIMENT PORTLAND 3,9818€
PTMPB110 UT. MANIGUET PORTABRIDA S/TESTA 110 MM+BRIDA ACER 38,7585€
SAULO TN. SAULO SENSE GARVELLAR 11,6738€
SORRAQ-3 KG. SORRA DE PEDRERA GRANITICA DE 0 A 3 MM 0,0223€
TE150100 UT. TE FD BBB 150x100 MM 106,3260€
TEFLONPE UT. ROTLLO DE TEFLON PETIT HD 12 MM X 12 MTS X0 0,9323€
TFD150 ML. TUB DE FOSA DUCTIL DN 150 34,4355€
TFD40A UT. TAPA FD DE 40x40 CM *AIGUA" 27,0270€
TFD60A UT. TAPA FD DE 60 CM "AIGUA" 111,6555€
TPBD50 ML. TUB DE POLIETILE PE40 DE 50 MM. ROTLLE 6,9218€
VC150AP UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 150 A-P 249,1418€
VC50AP UT. VALVULA COMPORTA FD SEIENT TOU 50 A-P 94,3140€
VCFD112 UT. VALV. COMP. FD/ST PER ESCOMESA DE 11/2" 88,2750€
VENBGS0 UT. VENTOSA BELGICAST TRIFUNCIONAL DE 50 638,5253€
VIS1660 UT. CARGOL ZINCAT 16x60 0,4903€
VIS1670 UT. CARGOL ZINCAT 16x70 0,5541€
VIS2080 UT. CARGOL ZINCAT 20x80 1,0165€
VOLAN150 UT. VOLANT PER EURO20 DE 100 A 150 15,5925€
VOLANS0 UT. VOLANT PER EURO20 DE 40 A 50 11,5830€

MAQUINARIA
[ ARTICLE [ Peu |
CAMIO16 H. CAMIO DE 16000 KG 35,8463€
CAMIO20 H. CAMIO DE 20000 KG 41,2253€
COMPPNEU2M  H. COMPRESOR PNEUMATIC AMB DOS MARTELLS 14,9540€
GENERADO  H.GENERADOR D'ELECTRICITAT 6 KVA 12,8535€
MAQELECT  H.MAQUINA PER SOLDAR ACCESSORI ELECTROSOLDABL 10,6658€
MARRETRO  H.MARTELL PICADOR AMB RETROEXCAVADORA 51,0840€
PLANXA H. PLANXA COMPACTADORA DE 192 KG. 8,3116¢€
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MAQUINARIA

[ ARTICLE | Preu |
PLUMA16 H. CAMIO DE 16000 KG AMB PLUMA 40,3301€
REGLEVIB H. REGLE VIBRATORI 4,8852€
REMOLMEC ~ H. REMOLINADOR MECANIC 5,2978€
RETRO H. RETROEXCAVADORA 38,5358€
TALLJUNT H. MAQUINA TALLAJUNTES PER PAVIMENTS 10,9737€
MA D'OBRA
| ARTICLE [ Peu |
EQUIPOC H. EQUIP OBRA CIVIL.PALETA+PEO+VEHICLE+EINES 67,3733€
HMANOBRE ~ H.MANOBRE 18,7230€
HO H. HORES OFICIAL FONTANER 17,8799€
HP H. HORES PEO FONTANER 15,2264€
HPALETA H. OFICIAL 12 PALETA 20,7347€
ALTRES
[ ARTICLE [ Preu |
APD UT. DESPLAGAMENT A OBRA 44,0000€
APPM UT. PRESA DE MOSTRES 13,9000€
FCCA UT. DETERMINACIO CONSISTENCIA FORMIGO CON ABRAMS 27,0270€
FORMD200  M3. FORMIGO PER NETEJA HL-150 80,2395€
FORMD300 M3, FORMIGO PER DOSIFICACIO PER HA-300 88,0605€
FRPC UT. PRESA DE MOSTRES DE FORMIGO | FABRICACIO DE 4 87,1500€
MBCETE UT. DETERMINACIO TEMPERATURA D'ESTESA AGLOMERAT AS 5,2500€
MBCMAM UT. ASSAIG MARSHALL MOSTRA AGLOMERAT ASFALTIC 119,0000€
MBCMCLL UT. CONTINGUT DE LLIGANT D'UNA MOSTRA D'AGLOMERAT 43,7500€
MBCMDM UT. DETERMINACIO DE LA DENSITAT MAXIMA D'UNA MESCL 66,5000€
MBCMGA UT. GRANULOMETRIA ARID MOSTRA AGLOMERAT ASFALTIC 35,7500€
MORTERPL ~ M3. MORTER PORTLAND/SORRA 250 KG/M3 PROPOR.1:6 83,3663€
PREU0001 UT. PREU PER PARTIDES ALCADES. VALOR 1 € 0,8250€
SCEDH UT. DETERMINACIO DENSITAT I HUMITAT "IN SITU". FIN 132,5000€
SCMPM UT. ASSAIG DEL PROCTOR MODIFICAT 54,4000€
SENYALVIARIA  UT. REPOSICIO DE SENYALITZACIO VIARIA 500,0000€
SISCO04 UT. SEGURETAT | SALUT. COORDINADOR. 4 VISITES DU 717,6000€
SISEB11 UT. SEGURETAT | SALUT. REDACCIO ESTUDI BASIC. PE 1.921,3300€
SISPLOS UT. SEGURETAT | SALUT, REDACCIO PLA. PEM FINS A 436,4200€
TAXARUNA  M3. TAXA D’ABOCADOR DE RUNES | TERRES NETES 17,1569€
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ANNEX N° 3: PLA D’OBRA



@ AIGUES DE BLANES, S.A.

PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DES DE LA IMPULSIO AL 3R. BARRI DE VALLDOLIG

MESOS | SETMANES DE DURADA DE LES OBRES
OBRA 1 2 3

Adquisicid, acopi i distribucié de materials

Enderrocs i desmunts

Obra civil, obertura de rases

Xarxa aigua potable

Rebliments i reposicions

Connexions, acabats i imprevistos

Seguretat i Salut/Control Qualitat

Imports mensuals obra certificada (PEM) € 49.027,86 € 58.939,64 € 45.797,82 €

Pla d’obra valorat 7



ANNEX N° 4: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT



1. DADES DE L'OBRA

1.1. Tipus d'obra
Projecte de Reforma de la Xarxa d'Aigua Potable des de la impulsié al tercer barri de Valldolig.
1.2. Emplagament
C. Valldolig, des de la impulsié al tercer barri, de Blanes
1.3. Promotor
Aigles de Blanes, S.A.
1.4. Contractista
Per adjudicar.
1.5. Enginyer autor del Projecte
Juan Ruiz Castro.
1.6. Técnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut

Juan Ruiz Castro. Enginyer Técnic Industrial. Col-legiat 20.021
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2. DADES TECNIQUES DE LEMPLAGAMENT

2.1, Topografia
L'emplagament de les obres és al carrer Valldolig, des de la impulsio6 al tercer barri.
2.2. Caracteristiques del terreny: resisténcia cohesid, nivell freatic
Carrer Valldolig, des de la impulsio al tercer barri, ja urbanitzat i consolidat.
2.3. Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn
No existeixen afectacions veines.
2.4, Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades

Donat I'ambit de les obres projectades és que s’han sol-licitat els serveis existents a totes les
empreses d'instal-lacions i infraestructures de la zona afectada i sera el contractista qui en el moment
d’executar les obres, haura d'actualitzar aquesta documentacié i verificar la realitat i correspondéncia

amb els planols i sera el responsable de la possible afectacio.
2.5. Ubicaci6 de vials

Carrer Valldolig, des de la impulsio al tercer barri.
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3. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

3.1. Introduccioé

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execucié d'aguesta obra, les previsions
respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié Gtil per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs

posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions minimes

de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7¢, i en aplicaci6 d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i

complementin les previsions contingudes en el present document.

El Plade Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat
i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcci6 Facultativa. En cas d'obres de

les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacio d'aquesta Administracio.

Es recorda ['obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidencies haura de posar-se en coneixement de la

Inspeccié de Treball | Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15¢ del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes les mesures de

seguretat i salut a ['obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d'efectuar un avis a l'autoritat laboral

competent, segons model inclos a l'annex Il del Reial Decret.
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La comunicacié d'obertura del centre de treball a 'autoritat faboral competent haura d'incloure el Pla

de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la Direccié
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al

contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcci6 Facultativa i del promotor no eximiran de les

seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11é).

3.2. Principis generals aplicables durant I'execuci6 de I'obra

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva recollits en

I'art. 15 de la "Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant

I'execucio de l'obra i en particular en les segiients activitats:

a) Elmanteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccit de I'emplagament dels liocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio.

¢) Lamanipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El'manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal‘lacions
i dispositius necessaris per a I'execuci6 de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacio i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

f) Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacié de residus i runes.

h) L'adaptacié en funcié de I'evolucio de l'obra del periode de temps efectiu que s'haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.

i) La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.

j) Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi
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al'obra o prop de l'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a |'article 15¢ de la Liei 31/95 sén els seglients:

1. L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb

els seglients principis generals:

a) Evitar riscos.
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar.

Combatre els riscos a l'origen.

[oTaN ]

Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels llocs de
treball, I'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccié, per tal de reduir el treball
monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

e) Tenir en compte I'evolucio de la técnica.

f) Substituir alld que és perillds per allo que tingui poc o cap perill.

g) Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la tecnica, l'organitzacié del
treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals
en el treball.

h) Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

2. L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en matéria

de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3. L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que

hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

4. L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no

temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacio es tindran en compte
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els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a

les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

5. Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a ambit
de cobertura la previsi6 de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats cooperatives

respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

3.3. Identificacio dels riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacié els riscos particulars
de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el proces

d'execucié de I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara soén, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que
es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificacio veines i tenir

cura en minimitzar en tot moment el risc d'incend.i.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparaci6, manteniment...).
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3.3.1.Mitjans i maquinaria

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades.

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitjes, grues...).

Riscos derivats del funcionament de grues.

Caiguda de la carrega transportada.

Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollos.

Contactes eléectrics directes o indirectes.

V V. V V V V V V V V V VY

Accidents derivats de condicions atmosfériques.

3.3.2.Treballs previs

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de materials.

YV V.V V V V V

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).

3.3.3.Enderrocs

> Interferéncies amb Installacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
> (Generacid excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.

> Projeccio de particules durant els treballs.
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Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades .

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollos.

Fallida de l'estructura.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

YV V V V V V V V VY

Acumulacio i baixada de runes.

3.3.4.Moviments de terres i excavacions

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Cops i ensopegades.

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament soroll6s.

Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases.

Desplom ifo caiguda de les edificacions veines.

Accidents derivats de condicions atmosferiques.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

YV V V V V V V V V V VYV VY

Riscos derivats del desconeixement del sdl a excavar.

3.3.5.Fonaments

> Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament pablic (aigua, llum, gas...).
> Projecci6 de particules durant els treballs.

> Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
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Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollos.

Desplom ifo caiguda de les parets de contencio, pous i rases.
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines.
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques.
Contactes eléctrics directes o indirectes.

Sobre esforcos per postures incorrectes.

Fallides d'encofrats.

Fallides de recalcaments.

Generaci6 excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics.

Bolcada de piles de material.

V V.V V V V V V V V V V V V VY

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).

3.3.6.Estructura

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament puablic (aigua, llum, gas...).

Projeccit de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollos.

Contactes eléctrics directes o indirectes.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

YV V.V V V V V V V VYV V¥V

Fallides d'encofrats.
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YV V.V V V V V V V V VY YV V. V V V

Y V.V V V V V VY

Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics.

Bolcada de piles de material.

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).

Riscos derivats de I'accés a les plantes.

Riscos derivats de la pujada i recepcio dels materials

3.3.7.Ram de paleta

Generacio excessiva de pols o emanacio6 de gasos toxics.

Projeccio de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament soroll6s.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de material.

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).

3.3.8.Coberta

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).

Projecci6 de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament soroll6s.
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YV V.V V V V V V V V YV V V V V

YV V.V V V V V V VY

Sobre esforgos per postures incorrectes.
Generaci excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics.
Caigudes de pals i antenes.

Bolcada de piles de material.

Riscos derivats de lemmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).

3.3.9.Revestiments i acabats

Generacio excessiva de pols 0 emanacié de gasos toxics..

Projeccio de particules durant els treballs.

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Sobre esforgos per postures incorrectes.

Bolcada de piles de material.

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques).

3.3.10.Instal'lacions

Interferéncies amb Instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...).
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Emanacions de gasos en obertures de pous morts.

Contactes eléctrics directes o indirectes.

Sobresforgos per postures incorrectes.

Caigudes de pals i antenes
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3.3.11.Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex Il del
r.d.1627/1997)

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball.

2. Treballs en els quals I'exposicio a agents quimics o biologics suposi un risc d'especial gravetat, o pels
quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3. Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié

de zones controlades o vigilades.

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio.

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio.

Obres d'excavacié de tinels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis.

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit.

© © N o g &~

Treballs que impliquin I's d'explosius.

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

3.4. Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s'hauran
de mantenir en bon estat de conservacié els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball.

D'altra banda els medis de protecci6 hauran d'estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparacio, manteniment...).
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3.4.1.Mesures de proteccio col'lectiva

» Organitzaci6 i planificacio dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions

dins l'obra.

» Senyalitzaci6 de les zones de perill.

> Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de l'obra com en
relacié amb els vials exteriors.

» Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.

> Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.

» Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents.

> Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves proteccions aillants.

» Fonamentacié correcta de la maquinaria d'obra.

> Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la carrega
maxima, delimitacid del radi d'accio, frenada, blocatge, efc.

» Reuvisio periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra.

> Sistema de rec que impedeixi I'emissio de pols en gran quantitat.

> Comprovacié de l'adequacié de les solucions d'execucid a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines).

» Comprovaci6 d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de proteccié de rases..

» Utilitzacié de paviments antilliscants.

» Col-locacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

» Col'locacié de xarxat en forats horitzontals.

> Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones).

> Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades.

» Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides.

> Col‘locacié de plataformes de recepci6 de materials en plantes altes.

3.4.2.Mesures de proteccid individual

> Utilitzacié de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecci6 de particules.

> Utilitzacié de calgat de seguretat.
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> Utilitzacié de casc homologat.

> A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié caldra establir punts d'ancoratge
segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utilitzacié del qual sera obligatéria.

» Utilitzaci6 de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el
risc de talls i punxades.

> Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos.

> Utilitzacié de mandils.

> Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia per més d'un operari en els treballs amb perill

d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire.

3.4.3.Mesures de proteccio a tercers

» Tancament, senyalitzaci6 i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calgada s'ha de
preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
I'obra puguin entrar.

> Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials
exteriors.

» Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.

» Comprovacié de l'adequacid de les solucions d'execucio a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines).

» Protecci6 de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

3.5. Primers auxilis
Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.

S'informara a l'inici de ['obra, de la situacié dels diferents centres meédics als quals s'hauran de
traslladar els accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una liista amb els
teléfons i adreces dels centres assignats per a urgéncies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid

trasllat dels possibles accidentats.
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3.6. Normativa aplicable
3.6.1.Relacié de normes i reglaments aplicables

3.6.1.1. Seguretat i salut en el treball de la construccié

e Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo (Capitulo VII "Andamios")
Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE nam. 34, 03/02/1940).
e Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE num. 167, 15/06/1952).
* Madificacion del articulo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE num. 356, 22/12/1953).
e Ordenanza de trabajo para las industrias de la construccion, vidrio y ceramica.
Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE nam. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE nim. 249, 17/10/1970)
* Modificacién de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE
nam. 78, 31/03/1972)
*Nuevas categorias profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE nam. 191, 10/08/1972).
* Modificacion de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE nam. 182, 31/07/1973).
e Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE nim. 64 y 65, 16 y 17/03/1971)
(C.E. - BOE nam. 82, 06/03/1971).
e Regulacién de las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los
equipos de proteccion individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE niim. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE num. 42, 24/02/1993)
* Modificacion. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE niim. 57, 08/03/1995).
e Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE niim. 267, 07/11/1984) (C.E. -
BOE nim. 280, 22/11/1984)
* Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE niim. 13, 15/01/1987).
* Prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente producida por el amianto. Real
Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
del Gobierno (BOE num. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE num. 43, 19/02/1991).
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¢ Modificacion de los articulos 2, 3y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba
el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el articulo 2 de la Orden de 7 de enero de
1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento.
Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE num. 186,
05708/1993).

¢ Proteccién de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
trabajo.
Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE niim. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE niim. 295, 09/12/1989 y nim.
126, 26/05/1990).

¢ Prevencion de riesgos laborales.
Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE niim. 269, 10/11/1995).

e Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num.
27, 31/01/1997)
* Modificacion. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales (BOE num. 104, 01/05/1998).

¢ Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim.
97, 23/04/1997).

¢ Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE nim.
97, 23/04/1997).

¢ Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas que
entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num.
97, 23/04/1997).

¢ Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE ntim. 140,
12/06/1997).
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e Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes
cancerigenos durante el trabajo.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE num. 124,
24/05/1997)

* Modificacion. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE
num. 145, 17/06/2000).

e Se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 188,
07/08/1997).

o Se aprueban las disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los
trabajadores en las actividades mineras.

Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim.
240, 07/10/1997).

o Se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE niim. 256,
25/10/1997).

o Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de las empresas de trabajo
temporal.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE num.
47, 24/02/1999).

e Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes quimicos durante el trabajo.

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 104,
01/05/2001).

¢ Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico.

Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE nim. 148,
21/06/2001).

e Convenio colectivo General del Sector de la Construccion.

Resolucién de 30 de abril de 1998, de la Direccién General de Trabajo (BOE num. 133,
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04/06/1998).

o S'estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries d'obres i construccions
a linies eléctriques.
Resolucié de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Industria i Energia (DOGC num. 1075,
30/11/1988).

e S'aprova el model de Llibre d'incidéncies en obres de construccié.
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC nam. 2565, 27/01/1998).

e Conveni col lectiu provincial.

e Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

e Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE nam. 52,
01/03/2002).

e Sedesarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales, en materia de coordinacién de actividades empresariales.
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE num. 27, 31/01/2004).

3.6.1.2. CONTROL DE QUALITAT EN GENERAL

¢ Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 32,
06/02/1996) (C.E. - BOE num. 57, 06/03/1996).

o Control de qualitat dels materials i unitats d'obra.
Decret 77/1984, de 4 de marg, de la Presidéncia de la Generalitat (DOGC ntim. 428, 25/04/1984)
* S'aprova el plec d'assaig tipus per a obra civil i per a edificacions. Ordre de 21 de marg de 1984
(DOGC nim. 493, 12/12/1984).

e Control de qualitat de l'edificacio.
Decret 375/1988, d'1 de desembre, del Departament de Politica Territorial i Obres Pibliques
(DOGC nam. 1086, 28/12/1988) (C.E. - DOGC nam. 1111, 24/02/1989)
* Desplegament del Decret.
Ordre de 25 de gener de 1989 (DOGC nim. 1111, 24/02/1989)
* Desplegament del Decret. Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC nam. 1205, 11/10/1989)
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* Desplegament del Decret. Ordre de 16 d'abril de 1992 (DOGC num. 1610, 22/06/1992).

e Us del registre de materials de I''TEC en relacié amb el programa de control de qualitat de
I'edificacid.
Ordre de 26 de juny de 1996, del Departament de Politica Territorial i Obres Publiques (DOGC
num. 2226, 05/07/1996).

3.6.1.3. Maquinaria d'obra

e Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Orden de 23 de mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE nam. 141, 14/06/1977) (C.E. -
BOE num. 170, 18/07/1977).
* Modificacion articulo 65. Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE num. 63, 14/03/1981).

e Se derogan disposiciones en materia de normalizacién y homologacion.
Real Decreto 1849, de 10 de noviembre de 2000, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE
nam. 289, 02/12/2000).

¢ Disposiciones de aplicacién de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y
de manejo mecanico.
Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nam. 121,
20/05/1988).

e Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEMZ2 del Reglamento de aparatos de elevacién y
manutencion, referente a gruas torre para obras y otras aplicaciones.
Real Decreto 836 de 27 de junio de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE niim. 170,
17/07/2003) (C.E. - BOE num. 20 23/01/2004).

¢ Disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximacién de
las legislaciones de los Estados miembros sobre maquinas.
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno (BOE num. 297, 11/12/1995)
* Modificacion. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE num. 33, 08/02/1995)
* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucidn de 5 de julio de
1999, del Ministerio de Industria y Energia (BOE niim. 197, 18/08/1999).
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Se aprueba el nuevo texto modificado y refundido de la Instruccion Técnica Complementaria MIE-
AEM-4 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y Manutencion, referente a "griias méviles
autopropulsadas usadas". Real Decreto 837/2003, de 27 de junio de 2003, del Ministerio de
Ciencia y Tecnologia (BOE niim. 170, 17/07/2003).

Criteris d'aplicacio de la Instruccié técnica complementaria ITC-MIE-AEM2 del Reglament
d'aparells d'elevacié i de manutencié referent a les grues-torre desmuntables per a obres.
Circular 12/1995, de 7 de juliol, de la Direccié General de Seguretat Industrial, del Departament
d'Indistria i Energia.

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre.

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE ndm. 52,
01/03/2002).

3.6.1.4. Projectes i direccio d'obres

Normas sobre redaccién de proyectos y direccion de obras de edificacion.

Orden de 11 de marzo de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE num. 71, 24/03/1971) (C.E. -
BOE num. 160, 06/07/1971).

Normas sobre el libro de 6rdenes y asistencias en obras de edificacion.

Orden de 9 de junio de 1971, del Ministerio de la Vivienda (BOE niim. 144, 17/06/1971)

* Modificacion de las normas. Orden de 17 de julio de 1971 (BOE nam. 176, 24/07/1971).
Certificado final de direccién de obras.

Orden de 28 de enero de 1972, del Ministerio de la Vivienda (BOE nam. 35, 10/02/1972).
Modificacién de los Decretos 462/1971, de 11 de marzo, y 469/1972, de 24 de febrero, referentes
a la direccion de obras de edificacion y cédula de habitabilidad.

Real Decreto 129/1985, de 23 de enero, del Ministerio de Obras Pdblicas y Urbanismo (BOE nam.
33, 07/02/1985).

Ley de Ordenacién de la Edificacion.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del estado (BOE niim. 266, 06/11/1999).

Forma de acreditar ante Notario y Registrador la constitucion de las garantias a que se refiere el
articulo 20.1 de la Ley de Ordenacion de la Edificacion.
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Instruccion de 11 de septiembre de 2000, de la Direccién General del Registro y del Notariado
(BOE nuim. 227, 21/09/2000).

Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE nim. 313, 31/12/2001).
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompafiamiento” a la Llei de
pressupostos per a l'any 2002. Conté 'article 82 que afegeix un nou epigraf dins I'apartat a) del
num. 1 de l'article 3 de la LOE, epigraf a.4). Facilitacio per a I'accés dels serveis postals,
mitjangant la dotacio de les instal-lacions apropiades per al lliurament dels enviaments postals,
segons disposa la seva normativa especifica.

Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de la Jefatura del estado (BOE nim. 313, 31/12/2002) (C.E. -
BOE nam. 81, 04/04/2003).

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Ley "de acompafiamiento” a la Ley de
presupuestos para el afio 2003. Modifica la disposicion adicional segunda sobre la obligatoriedad

de las garantias por dafios materiales ocasionados por vicios y defectos en la construccion.

3.6.1.5. Residus d'enderrocs i de construccio

Llei reguladora dels residus.

Llei 6/1993, de 15 de juliol, de la Presidéncia de la Generalitat (DOGC nim. 1776, 28/07/1993).
*Modificacié. Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidéncia de la Generalitat (DOGC nam. 3915,
01/07/2003).

*Derogacié articles dels articles 49, 50 i 51. Llei 16/2003, de 13 de juny, de la Presidéncia de la
Generalitat (DOGC num. 3915, 01/07/2003).

Regulacié del Registre general de gestors de residus de Catalunya.

Decret 115/1994, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC nim. 1904, 06/03/1994).
Regulacié dels enderrocs i altres residus de la construccio.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 1931,
08/08/1994).

* Modificaci6. Decret 161/2001, de 12 de juny (DOGC nam. 3414, 21/06/2001).

Cataleg de residus de Catalunya.

Decret 34/1996, de 9 de gener, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2166,
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09/02/1996).

* Modificacié. Decret 92/1999, de 6 d'abril, del Departament de Medi Ambient (DOGC num. 2865,
12/04/1999).

3.6.1.6. Aparells a pressio en general

¢ Reglamento de aparatos a presién.

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nam. 128,
29/05/1979) (C.E. - BOE num. 154, 28/06/1979).

* Modificacion de los articulos 6 y 7. Real Decreto 507/1982, de 15 de enero (BOE nim. 61,
12/03/1982)

* Modificacidn de varios articulos. Real Decreto 1504/1990, de 23 de noviembre (BOE num. 285,
28/11/1990) (C.E. - BOE num. 21, 24/01/1991).

e Disposiciones de aplicacion de la Directiva 87-404-CEE, sobre recipientes a presion simples.
Real Decreto 1495/1991, de 11 de octubre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (BOE
num. 247, 15/10/1991).

* Modificacion. Real Decreto 2486/1994, de 23 de diciembre, del Ministerio de Industria y Energia
(BOE num. 20, 24/01/1995)

* Relacién de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucion de 28 de diciembre
de 1999, del Ministerio de Industria y Energia (BOE niim. 17, 20/01/2000).

e Sedictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo,
97/23/CE, relativa a los equipos de presion y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abil,
que aprobd el Reglamento de aparatos a presion.

Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 129,
31/05/1991).

* Relacion de normas armonizadas en el ambito del Real Decreto. Resolucion de 22 de febrero de
2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE num. 82, 05/04/2001).

o Esregulal'aplicacié del Reglament d'aparells a pressié en les installacions fetes a Catalunya.
Ordre de 27 de marg de 1990, del Departament d'Industria i Energia (DOGC niim. 1284,
27/04/1990).

Estudi Basic de Seguretat i Salut 22



e Es defineixen els criteris d'aplicacio del Reial decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu a aparells de
pressid.
Resoluci6 de 13 de desembre de 2000, del Departament d'Industria, Comerg i Turisme (DOGC
num. 3299, 05/01/2001).

3.6.1.7. Formigons i morters

e Armaduras activas de acero para hormigdn pretensado.
Real Decreto 2365/1985, de 20 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num.
305, 21/12/1985).
e Se establece la certificacion de conformidad a normas como alternativa de la homologacion de las
armaduras activas de acero para hormigdn pretensado.
Orden de 8 de marzo de 1994, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 69, 22/03/1994).
e Se declara obligatoria la homologacién de los cementos para la fabricacién de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y Energia (BOE num. 265,
04/11/1988).
* Modificacion de normas UNE. Orden de 28 de junio de 1989 (BOE num. 155, 30/06/1989).
* Modificacion de normas UNE. Orden de 28 de diciembre de 1989 (BOE num. 312, 29/12/1989).
* Modificacion de normas UNE. Orden de 11 de noviembre de 2002 (BOE num. 301, 17/12/2002).
e Se establece la certificacién de conformidad a normas como alternativa de la homologacion de los
cementos para |a fabricacion de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energia (BOE nim. 21, 25/01/1989).
e Instruccién de Hormigén Estructural (EHE).
Real Decreto 2661/1998, de 11 de noviembre, del Ministerio de Fomento (BOE nim. 11,
13/01/1999).
* Modificacion. Real Decreto 996/1999, de 11 de junio, del Ministerio de Fomento (BOE nim. 150,
24/06/1999).

e Se publican las referencias a las normas UNE que son transposicion de normas armonizadas, asi
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como el periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a los cementos
comunes.
Orden de 3 de abril de 2001, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nam. 87, 11/04/2001).
e Se reconoce la marca AENOR para cementos a los efectos de Ia instruccion de hormigén
estructural.
Resolucion de 4 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE nim. 154, 28/06/2001).
e Se reconoce la marca AENOR para productos de acero para hormigon estructural.
Resolucién de 5 de junio de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE niim. 154, 28/06/2001).
e Se reconoce la marca "Q-LGAI" para cementos a los efectos de la Instruccion de Hormigén
Estructural.
Resolucion de 20 de noviembre de 2001, del Ministerio de Fomento (BOE nim. 298, 13/12/2001).
o Se reconoce la marca "CV" para cementos, concedida por Aidico, a los efectos de la Instruccion
de Hormigdn Estructural.
Resolucion de 29 de julio de 2003, de la Secretaria General Técnica (BOE nim. 197, 18/08/2003).
o Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para cementos a los efectos de la instruccion
de hormigdn estructural.
Resolucion de 12 de septiembre de 2003, del Ministerio de Fomento (BOE nim. 239, 6/10/2003).
o Se renueva el reconocimiento de la marca AENOR para productos de acero para hormigén a
efectos de la instruccion de hormigon estructural.
Resolucién de 12 de septiembre de 2003, del Ministerio de Fomento (BOE nim. 239, 6/10/2003).
o Se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican
las referencias a las normas UNE que son transposicién de normas armonizadas, asi como el
periodo de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de
productos de construccion.
Resolucion de 16 de enero de 2003, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia (BOE nam. 32,
6/02/2003).
e Se aprueba la Instruccion para la recepcion de cementos (RC-03).

Real Decreto 1797 de 26 de diciembre de 2003, del Ministerio de la Presidencia (BOE nam. 14,
16/01/2004).
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3.6.1.8. Obra de mao

o RL-88 "Pliego de condiciones para la recepcion de los ladrillos ceramicos en las obras de

construccion”.
Orden de 27 de julio de 1988, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del

Gobierno (BOE nam. 185, 03/08/1988).

e NBE-FL-90 "Muros resistentes de fabrica de ladrillo”.
Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE

ndm. 4, 04/01/1991).

Rlanae nrntithra Aa 2NIN

Col'legiat nim. 20.021
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ANNEX N° 5: GESTIO DE RESIDUS



1. NORMATIVA APLICABLE

- Decret 92/1999 de 6 d’abril, pel qual s’aprova el cataleg de residus de Catalunya.

- Decret 93/1999 de 6 d’abril de procediment de gestié de residus

- Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valoritzacid i eliminacié de
residus i la llista europea de residus.

- Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la produccio i gestié dels residus de construccio i
demolicié.

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencio i gestio de residus i recursos

de Catalunya.
2. INSTAL-LACIONS DE RECICLATGE O DISPOSICIO DE REBUIG

La disposicié dels rebuigs consisteix en la gestié dels residus que no es poden valoritzar i que, en general, es

dipositen en abocadors.

Els residus sempre sén una nosa, com a minim, lletja, tot i que en alguns casos, sén de naturalesa toxica o
contaminant i, per tant, potencialment perillosos. No és aquest el cas dels residus de I'obra que ens ocupa, ja
que tots ells es corresponen amb al classificacid IN (Inert). Els residus d’aquest tipus, que no sén perillosos i no

es poden valoritzar, s’han de llengar en un abocador controlat a fi que, almenys, no alterin el paisatge.

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del Reial
Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencid i gestié de residus i recursos de
Catalunya, pel que es regula la produccié i gestio dels residus de construccié i demolicid, a fi i efecte de
minimitzar la produccié de residus de construccié com a resultat de la previsid de determinats aspectes de I'obra

i/o de I'enderroc.

En aquest annex s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran. En tot
cas, els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista els costos que aixd comporti, i que

estan inclosos en cada unitat d’obra considerada.

A continuacié, s’adjunta un llistat amb les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el contractista

trii el lloc on portara els seus residus de construccio.
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3. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

D’acord amb el que estipula el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenciod i
gestio de residus i recursos de Catalunya, pel qual es regula la produccio i gestio dels residus de la construccid i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid, és obligacié del contractista
lliurar els residus a un gestor autoritzat per al seu reciclatge o per a la disposici6 del rebuig i abonar-li, si s’escau,

els costos de gestid.

El sol-licitant de la llicéncia d’obres ha d’acreditar, davant de I’Ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat
un document d’acceptacié que garanteixi la correcta destinacid dels residus separats per tipus. En aquest

document ha de constar el codi de gestor i el domicili de 'obra.

El sol-licitant de la liicéncia ha de presentar a I'Ajuntament, en el termini d’un mes a comptar des de la finalitzacio

de I'obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

En cas de que en l'estudi de gestid i en el corresponent pla de gestié s’hagi previst la reutilitzacio de terres i
pedres no contaminades per substancies perilloses generades en la propia obra, en una obra diferent o en una
activitat de restauracid, condicionament o replé, sera necessari que la llicencia d’obres determini la forma

d’acreditacié de I'esmentada gestid. Aquesta acreditacié podra realitzar-se:

a) mitjangant els serveis técnics del mateix ajuntament.
b) mitjangant empreses acreditades externes. El cost d’aquesta acreditacid sera assumit pel productor dels

residus.
4. CALCUL DE LA FIANCA

D’acord amb el que estipula el Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevencié i
gestio de residus i recursos de Catalunya, pel qual es regula la produccio i gestié dels residus de la construccid i
demolicio, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccid, es calcula I'import de la fianga

que s’ha de dipositar un cop s'adjudiqui I'obra, abans de la signatura del contracte.
5. ANTECEDENTS

Durant els ultims anys, el volum de residus generats al sector de la construccié s’ha incrementat de manera forga
important, i aixd implica que la seva gestié ha désser estudiada des de la fase de projecte per minimitzar el seu

impacte ambiental.
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En aquest context, hi ha un consens general entre tots els sectors implicats per afavorir la prevencid,

reutilitzacio, reciclatge, valoracid i tractament adient dels destinats a eliminacio.
6. NORMATIVA APLICABLE

- Decret 92/1999 de 6 d’abril, pel qual s’aprova el cataleg de residus de Catalunya.

- Decret 93/1999 de 6 d’abril de procediment de gestid de residus

- Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valoritzacié i eliminacié de
residus i [a llista europea de residus.

- Reial Decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la produccid i gestio dels residus de construccid i
demolicid.

- Decret 89/2010, de 29 de juny, per la que s’aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de

Catalunya.
7. DESCRIPCIO DE L’OBRA | DELS SEUS RESIDUS

L’objecte del present projecte és la renovacio i millora de la xarxa d’aigua potable del carrer Valldolig, entre la

impulsid i el tercer barri, al municipi de Blanes.

El projecte inclou les connexions provisionals de la xarxa existent, aixi com la reposicid dels serveis existents que

s’afectin.

En general, i com a filosofia de tota 'actuacio, s’intenta valoritzar al maxim els materials provinents de I'obra,

intentant reciclar i reutilitzar tots els elements que aixi ho permetin.
El material extret més representatiu de I'obra, pel seu volum i visibilitat, és el sobrant de terres.

Els elements que per la seva estructura no es reutilitzaran al municipi, sén les restes de bases de formigé de voreres

i calcada, les restes de materials ceramics com panots i totxos, i les terres provinents d’excavacions de rases.
8. AVALUACIO DELS VOLUMS | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS

De les tres categories de residus contemplats al cataleg de residus de Catalunya (Inert, No especial, Especial),

tots els extrets de I'obra tenen la consideracio d’INERTS.
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Aixi mateix, tots els residus estan englobats dins del capitol 17 de la classificacid: RESIDUS DE CONSTRUCCIO,
DEMOLICIO | DRAGATGE.

El volum dels residus pot avaluar-se a través del document del pressupost del projecte, ja que consten al capitol

d’OBRA CIVIL.

A més d’'aquest residus provinents de I'accid de construir, cal tenir en compte els embalatges dels productes
que arriben a I'obra: fusta dels palets, paper, plastics, etc. Aquests elements, de naturalesa molt diferent, formen

pero, una proporcié molt petita en comparacié amb el volum total de residus de I'obra.
9. OPERACIONS DE DESTRIAMENT O RECOLLIDA SELECTIVA

Ates la situacié de I'obra, dins d’un nucli urba i en vials existents, no hi ha cap disponibilitat de terrenys propers
per fer el destriament selectiu. Aquesta tria haura de fer-se a mida que avanci I'obra, carregant camions de

materials homogenis per a la seva reutilitzacid, recollida selectiva o deposicié en abocadors.
10. INSTAL-LACIONS DE RECICLATJE O DISPOSICIO DE REBUIG

La deposicio dels rebuigs consisteix en la gestié dels residus que no es poden valoritzar i que, en general, es

depositen en abocadors.

Els residus sempre sén una nosa, com a minim lletja, tot i que en alguns casos, sén de naturalesa toxica o
contaminant i, per tant, potencialment perillosos. No és aquest el cas dels residus de I'obra que ens ocupa, ja
que tots ells es corresponen amb al classificacid IN (Inert). Els residus d’aquest tipus, que no sén perillosos i no

es poden valoritzar, s’han de llencar en un abocador controlat a fi que, almenys, no alterin el paisatge.

El contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del decret
89/2010 de 29 de juny i del reial decret 105/2008 de 1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestié dels
residus de construccié i demolicio, a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de construccié com a

resultat de la previsié de determinats aspectes de {'obra i/o de 'enderroc.

En aquest annex s'ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran. En tot
cas, els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista els costos que aix6 comporti, i que

estan inclosos en cada unitat d’obra considerada.
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Les distancies aproximades des de I'emplacament de les obres fins a les plantes de reciclatge i als diposits

controlats de residus proposats son les segiients:

Palafolls 5 KM
Lloret de Mar 7 KM
Arbucies 35 KM
Cassa de la Selva 38 KM
Santa Cristina d’Aro 44 KM
Girona 44 KM
Sant Julia de Ramis 55 KM
Albons 81 KM

11. COSTOS DE GESTIO

Els costos que intervenen en la gestid dels residus sén els especificats en el pressupost del projecte, en les seves

partides corresponents.
12. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

D’acord amb el que estipula el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de la gestié de
residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), pel qual es regula la produccid i gestid dels rgsidus de la
construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la construccid, és obligacié del
contractista lliurar els residus a un gestor autoritzat pel seu reciclatge o per a la deposicié dei rebuig i abonar-li,

si s’escau, els costos de gestio.

El sol-licitant de la llicencia d’obres ha d’acreditar, davant de I’Administracié, haver signat amb un gestor
autoritzat un document d’acceptacié que garanteixi la correcta destinacié dels residus separats per tipus. En

aquest document ha de constar el codi de gestor i el domicili de I'obra.
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El sol-licitant de la llicencia ha de presentar a I’Administracid, en el termini d’un mes a comptar des de la

finalitzacié de I'obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
13. CALCUL DE LA FIANCA

D’acord amb el que estipula el Decret 89/2010 de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de la gestio de
residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), pel qual es regula la produccid i gestié dels residus de la
construccié i demoliciod, i el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la construccid, es calcula I'import

de la fianca que s’ha de dipositar un cop s’adjudiqui I'obra, abans de la signatura del contracte.
Segons l'article 11.c) d’aquest decret,

- I'import de la fianga que s’ha de dipositar en el moment d’obtenir la llicéncia d’obres, per a tots els residus

de la construccié i demolicio es fixa en 11 €/tona de residus previstos, amb un minim de 150 €.
Fianga per residus de la construccié i demolicio => 856 t x 11 €/t=9.416 €
14. TRACTAMENT DE MATERIALS 1/0 SUBSTANCIES PERILLOSES

El contractista és responsable d’assegurar-se per mediacié de I’Area d’Higiene Industrial del seu Servei de
Prevencid, la gestio del contro! dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a 'obra,
que pugui generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu

contacte ifo manipulacié.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades préviament, que
continguin o hagin pogut contenir productes toxics i/o contaminants, es buidaran préviament i s’aillaran els
productes corresponents de I'excavacid per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor

autoritzat.
15. CONCLUSIO

Amb el que s'exposa en el present annex s'estima suficientment detallat estudi de gesti6 de residus per tal que
pugui servir, junt amb la resta de documents de projecte, de base per a la licitacio de 'obra, contractacié i efectiva

execucio.
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