



Ref: C-7/2021

**CONTRACTE D'OBRA CIVIL DELS TREBALLS PREVISTOS A LA SEPARATA EXTRETA DEL "PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AL CARRER LA PLANTERA DEL MUNICIPI DE BLANES"**

A les dependències d'Aigües de Blanes, a 30 d'abril de 2021

**REUNITS**

**D'UNA PART** el senyor **NARCÍS PIFERRER REIXACH**, amb DNI [REDACTED], com a Conseller delegat de la societat **AIGÜES DE BLANES, SA**, en exercici dels poders que m'han estat conferits per la Junta General del 24 d'octubre del 2019, i elevats a públics el dia 16 de gener de 2020 i inscrits en el registre mercantil de Girona el dia 24 de gener de 2020.

**DE L'ALTRA PART**, la senyora **CARMEN TARDIO MUÑOZ** amb NIF núm. [REDACTED] en nom representació de l'empresa **EXCAVACIONES Y TRANSPORTES TARDIO SL.** amb CIF B-62678008 i amb domicili social a Pineda de Mar, polígon industrial Mas Roger-Sa Manola, núm. 81.

Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat per formalitzar el present contracte.

**ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS**

I.- El conseller delegat de la societat Aigües de Blanes, el dia 10 de març de 2021 aprovà els plecs de Clàusules Tècniques i Administratives particulars reguladores del contracte administratiu per adjudicar, mitjançant el procediment obert i tramitació ordinària el contracte D'OBRA CIVIL DELS TREBALLS PREVISTOS A LA SEPARATA EXTRETA DEL "PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AL CARRER LA PLANTERA DEL MUNICIPI DE BLANES" i convocà licitació pública per a la seva adjudicació.

II.- El dia 21 d'abril de 2021 es constitueix la mesa de contractació per a l'obertura del **SOBRE A**, que conté la documentació administrativa i comprovada la documentació presentada es conclou que les empreses **CONSTRUCCIONES QUART, SA**, **EXCAVACIONES Y TRANSPORTES TARDIO, SL** i **SALVADOR SERRA, SA** aporten correctament la documentació assenyalada en el plec de condicions.

III.- El mateix dia, en acte es procedeix a l'obertura dels **SOBRES B** de les proposicions presentades, que contenen la documentació tècnica acreditativa dels criteris a valorar mitjançant fórmula automàtica i la Mesa de contractació proposa l'adjudicació d'aquest contracte a l'empresa **EXCAVACIONES Y TRANSPORTES TARDIO, SL** per l'import de 25.561,198€ (IVA exclòs). Requerida dita l'empresa perquè presenti la documentació a que fa referència la clàusula 1.18 del plec de condicions esmentat, la presenta correctament dins de termini.



IV. El dia 28 d'abril de 2021 el Conseller Delegat d'aigües de Blanes adjudica el contracte D'OBRA CIVIL DELS TREBALLS PREVISTOS A LA SEPARATA EXTRETA DEL "PROJECTE DE REFORMA DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AL CARRER LA PLANTERA DEL MUNICIPI DE BLANES" a l'empresa EXCAVACIONES Y TRANSPORTES TARDIO, SL .

#### CLÀUSULES DEL CONTRACTE

**Primera.**- la senyora **CARMEN TARDIO MUÑOZ** amb NIF núm. 38811699 G, en nom representació de l'empresa **EXCAVACIONES Y TRANSPORTES TARDIO SL.** es compromet a la prestació dels treballs objecte d'aquest contracte, amb estricta subjecció al plec de clàusules administratives particulars, així com a l'oferta presentada, documents que es declaren incorporats i formen part d'aquest contracte, que accepten plenament i de la qual cosa deixa constància, signant en aquest acte la seva conformitat.

**Segona.**- El preu d'adjudicació d'aquest contracte és de 25.561,19€ (IVA exclòs).

**Tercera.**-Les obres s'iniciaran a partir de la data de l'Acta de comprovació del Replanteig, i tindrà la durada d'1 mes.

**Quarta.**- Aquest contracte se celebra sense revisió de preus.

**Quinta.**- Aquest contracte té naturalesa privada sent la jurisdicció civil la competent per conèixer les incidències i/o reclamacions que sorgeixin de la seva preparació, adjudicació, efectes, compliment i extinció.

Per la deguda constància de tot el què s'ha convingut, se signa aquest contracte per duplicat, en el lloc i data al principi esmentats.

Narcís Piferrer Reixach



AIGÜES DE BLANES, S.A.

Conseller Delegat  
AIGÜES DE BLANES, SA

Carmen Tardio Muñoz



EXCAVACIONES Y TRANSPORTES TARDIO, SL