
Projecte de urbanització del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes 

Annex 16.- Pressupost pel coneixement de l’Administració. 1 

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blanes, març de 2011 
 
 
 

  
         Servei Tècnic Aigües de Blanes 

                                                                            Francesc Heras i Perellón                        
                                                                                                 Enginyer  Industrial 

 
 

Pressupost d’execució per contracte FASE 1 4.906.424,07 €
Expropiacions FASE 1 712.961,71 €

5.619.385,78 € (IVA inc.)

Pressupost d’execució per contracte FASE 2 1.373.242,52 € (IVA inc.)

Total Pressupost per a Coneixement de l'Administració 6.992.628,30 €


