
PROJECTE DE URBANITZACIÓ DEL CARRER COLOM I ENTORNS, DE LA VILA DE BLANES
EXP. 1617

RESUM DE PRESSUPOST Data: 02/12/13 Pàg.: 1

NIVELL 5: Titol 5 Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 5 01.01.01.01.02  OBRA CIVIL 37.672,97

APARTAT 01.01.01.01  XARXA AIGUA POTABLE 37.672,97

Titol 5 01.01.01.02.02  OBRA CIVIL 18.595,81

APARTAT 01.01.01.02  XARXA AIGUA REGENERADA 18.595,81

Titol 5 01.01.01.03.01  OBRA HIDRÀULICA 30.512,40

Titol 5 01.01.01.03.02  OBRA CIVIL 149.278,06

APARTAT 01.01.01.03  XARXA CLAVEGUERAM 179.790,46

Titol 5 01.01.01.04.01  TRAM 1 63.333,52

Titol 5 01.01.01.04.02  TRAM 2 358.019,00

Titol 5 01.01.01.04.03  TRAM 3 129.091,81

Titol 5 01.01.01.04.04  MUR ESCULLERA 53.879,26

APARTAT 01.01.01.04  XARXA PLUVIAL 604.323,59

Titol 5 01.01.02.01.01  XARXA CLAVEGUERAM 16.734,74

Titol 5 01.01.02.01.02  XARXA PLUVIAL 314.790,07

APARTAT 01.01.02.01  SERVEIS CARRER COLÓN 331.524,81

Titol 5 01.02.01.01.01  OBRA HIDRÀULICA 0,00

Titol 5 01.02.01.01.02  OBRA CIVIL 0,00

Titol 5 01.02.01.01.03  XARXA AIGUA PROVISIONAL 0,00

APARTAT 01.02.01.01  XARXA AIGUA POTABLE 0,00

Titol 5 01.02.01.02.01  OBRA HIDRÀULICA 0,00

Titol 5 01.02.01.02.02  OBRA CIVIL 0,00

APARTAT 01.02.01.02  XARXA AIGUA REGENERADA 0,00

Titol 5 01.02.01.03.01  OBRA HIDRÀULICA 0,00

Titol 5 01.02.01.03.02  OBRA CIVIL 0,00

APARTAT 01.02.01.03  XARXA CLAVEGUERAM 0,00

Titol 5 01.02.01.04.01  OBRA HIDRÀULICA MEDITERRANI-ENRIC MORERA (COL.G) 0,00

Titol 5 01.02.01.04.02  OBRA CIVIL MEDITERRANI-ENRIC MORERA (COL.G) 0,00

Titol 5 01.02.01.04.03  OBRA HIDRÀULICA BLANC EIVISSA-ENRIC MORERA (COL.F) 0,00

Titol 5 01.02.01.04.04  OBRA CIVIL BLANC EIVISSA-ENRIC MORERA (COL.F) 0,00

Titol 5 01.02.01.04.05  CONNEXIÓ NOVA XARXA A XARXA EXISTENT 0,00

APARTAT 01.02.01.04  XARXA PLUVIAL 0,00

Titol 5 01.02.02.09.01  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00

Titol 5 01.02.02.09.02  GRUPS SEMAFÒRICS 0,00

APARTAT 01.02.02.09  SENYALITZACIÓ 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.171.907,64

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4: APARTAT Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

APARTAT 01.01.01.01  XARXA AIGUA POTABLE 37.672,97

APARTAT 01.01.01.02  XARXA AIGUA REGENERADA 18.595,81

APARTAT 01.01.01.03  XARXA CLAVEGUERAM 179.790,46

APARTAT 01.01.01.04  XARXA PLUVIAL 604.323,59

APARTAT 01.01.01.05  VARIS 56.202,48

SUBCAPÍTOL 01.01.01  C/ ENRIC MORERA 896.585,31

APARTAT 01.01.02.01  SERVEIS CARRER COLÓN 331.524,81

EUR
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APARTAT 01.01.02.03  VARIS 15.477,64

SUBCAPÍTOL 01.01.02  C/ COLOM 347.002,45

APARTAT 01.02.01.01  XARXA AIGUA POTABLE 0,00

APARTAT 01.02.01.02  XARXA AIGUA REGENERADA 0,00

APARTAT 01.02.01.03  XARXA CLAVEGUERAM 0,00

APARTAT 01.02.01.04  XARXA PLUVIAL 0,00

SUBCAPÍTOL 01.02.01  SERVEIS CARRER COLÓN 0,00

APARTAT 01.02.02.01  ENDERROCS I EXCAVACIONS 0,00

APARTAT 01.02.02.02  PAVIMENTS 0,00

APARTAT 01.02.02.03  JARDINERIA I REG 0,00

APARTAT 01.02.02.04  ENLLUMENAT 0,00

APARTAT 01.02.02.05  INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENLLUMENAT 0,00

APARTAT 01.02.02.06  NOVES TECNOLOGIES 0,00

APARTAT 01.02.02.07  XARXA BAIXA TENSIÓ 0,00

APARTAT 01.02.02.08  XARXA TELEFÓNICA 0,00

APARTAT 01.02.02.09  SENYALITZACIÓ 0,00

APARTAT 01.02.02.10  MOBILIARI URBÀ 0,00

SUBCAPÍTOL 01.02.02  URBANITZACIÓ CARRER COLÓN 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.243.587,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

SUBCAPÍTOL 01.01.01  C/ ENRIC MORERA 896.585,31

SUBCAPÍTOL 01.01.02  C/ COLOM 347.002,45

CAPITOL 01.01  FASE 1 1.243.587,76

SUBCAPÍTOL 01.02.01  SERVEIS CARRER COLÓN 0,00

SUBCAPÍTOL 01.02.02  URBANITZACIÓ CARRER COLÓN 0,00

SUBCAPÍTOL 01.02.03  VARIS 0,00

CAPITOL 01.02  FASE 2 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.243.587,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2: CAPITOL Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CAPITOL 01.01  FASE 1 1.243.587,76

CAPITOL 01.02  FASE 2 0,00

Obra 01 Pressupost 1617 1.243.587,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.243.587,76

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 1617 1.243.587,76

1.243.587,76

EUR


