Projecte de urbanitzacio del carrer Colom i entorns, de la Vila de Blanes

AIGUES DE BLANES, S.A.

PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

Pressupost d'execucio per contracte FASE 1
Expropiacions FASE 1

Pressupost d'execucio per contracte FASE 2

Total Pressupost per a Coneixement de I'Administracio

4.906.424,07 €
T12.961,71€
5,619.38578€ (VA inc.)

1.373.202,52€ (VA inc.)

6.992.628,30 €

Annex 16.- Pressupost pel coneixement de I'’Administracié.

Blanes, marg de 2011

Servei Tecnic Aigiies de Blanes
Francesc Heras i Perellon
Enginyer Industrial



