

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 02/12/13

Pag.: 1

NIVELL 5: Títol 5			Import
Títol 5	01.01.01.01.02	OBRA CIVIL	37.672,97
APARTAT	01.01.01.01	XARXA AIGUA POTABLE	37.672,97
Títol 5	01.01.01.02.02	OBRA CIVIL	18.595,81
APARTAT	01.01.01.02	XARXA AIGUA REGENERADA	18.595,81
Títol 5	01.01.01.03.01	OBRA HIDRÀULICA	30.512,40
Títol 5	01.01.01.03.02	OBRA CIVIL	149.278,06
APARTAT	01.01.01.03	XARXA CLAVEGUERAM	179.790,46
Títol 5	01.01.01.04.01	TRAM 1	63.333,52
Títol 5	01.01.01.04.02	TRAM 2	358.019,00
Títol 5	01.01.01.04.03	TRAM 3	129.091,81
Títol 5	01.01.01.04.04	MUR ESCULLERA	53.879,26
APARTAT	01.01.01.04	XARXA PLUVIAL	604.323,59
Títol 5	01.01.02.01.01	XARXA CLAVEGUERAM	16.734,74
Títol 5	01.01.02.01.02	XARXA PLUVIAL	314.790,07
APARTAT	01.01.02.01	SERVEIS CARRER COLÓN	331.524,81
Títol 5	01.02.01.01.01	OBRA HIDRÀULICA	0,00
Títol 5	01.02.01.01.02	OBRA CIVIL	0,00
Títol 5	01.02.01.01.03	XARXA AIGUA PROVISIONAL	0,00
APARTAT	01.02.01.01	XARXA AIGUA POTABLE	0,00
Títol 5	01.02.01.02.01	OBRA HIDRÀULICA	0,00
Títol 5	01.02.01.02.02	OBRA CIVIL	0,00
APARTAT	01.02.01.02	XARXA AIGUA REGENERADA	0,00
Títol 5	01.02.01.03.01	OBRA HIDRÀULICA	0,00
Títol 5	01.02.01.03.02	OBRA CIVIL	0,00
APARTAT	01.02.01.03	XARXA CLAVEGUERAM	0,00
Títol 5	01.02.01.04.01	OBRA HIDRÀULICA MEDITERRANI-ENRIC MORERA (COL.G)	0,00
Títol 5	01.02.01.04.02	OBRA CIVIL MEDITERRANI-ENRIC MORERA (COL.G)	0,00
Títol 5	01.02.01.04.03	OBRA HIDRÀULICA BLANC EIVISSA-ENRIC MORERA (COL.F)	0,00
Títol 5	01.02.01.04.04	OBRA CIVIL BLANC EIVISSA-ENRIC MORERA (COL.F)	0,00
Títol 5	01.02.01.04.05	CONNEXIÓ NOVA XARXA A XARXA EXISTENT	0,00
APARTAT	01.02.01.04	XARXA PLUVIAL	0,00
Títol 5	01.02.02.09.01	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL	0,00
Títol 5	01.02.02.09.02	GRUPS SEMAFÒRICS	0,00
APARTAT	01.02.02.09	SENYALITZACIÓ	0,00
			1.171.907,64
NIVELL 4: APARTAT			Import
APARTAT	01.01.01.01	XARXA AIGUA POTABLE	37.672,97
APARTAT	01.01.01.02	XARXA AIGUA REGENERADA	18.595,81
APARTAT	01.01.01.03	XARXA CLAVEGUERAM	179.790,46
APARTAT	01.01.01.04	XARXA PLUVIAL	604.323,59
APARTAT	01.01.01.05	VARIS	56.202,48
SUBCAPÍTOL	01.01.01	C/ ENRIC MORERA	896.585,31
APARTAT	01.01.02.01	SERVEIS CARRER COLÓN	331.524,81

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 02/12/13

Pàg.: 2

APARTAT	01.01.02.03	VARIS	15.477,64
SUBCAPÍTOL	01.01.02	C/ COLOM	347.002,45
APARTAT	01.02.01.01	XARXA AIGUA POTABLE	0,00
APARTAT	01.02.01.02	XARXA AIGUA REGENERADA	0,00
APARTAT	01.02.01.03	XARXA CLAVEGUERAM	0,00
APARTAT	01.02.01.04	XARXA PLUVIAL	0,00
SUBCAPÍTOL	01.02.01	SERVEIS CARRER COLÓN	0,00
APARTAT	01.02.02.01	ENDERROCS I EXCAVACIONS	0,00
APARTAT	01.02.02.02	PAVIMENTS	0,00
APARTAT	01.02.02.03	JARDINERIA I REG	0,00
APARTAT	01.02.02.04	ENLLUMENAT	0,00
APARTAT	01.02.02.05	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ENLLUMENAT	0,00
APARTAT	01.02.02.06	NOVES TECNOLOGIES	0,00
APARTAT	01.02.02.07	XARXA BAIXA TENSIO	0,00
APARTAT	01.02.02.08	XARXA TELEFÓNICA	0,00
APARTAT	01.02.02.09	SENYALITZACIÓ	0,00
APARTAT	01.02.02.10	MOBILIARI URBÀ	0,00
SUBCAPÍTOL	01.02.02	URBANITZACIÓ CARRER COLÓN	0,00

1.243.587,76

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL

Import

SUBCAPÍTOL	01.01.01	C/ ENRIC MORERA	896.585,31
SUBCAPÍTOL	01.01.02	C/ COLOM	347.002,45
CAPITOL	01.01	FASE 1	1.243.587,76
SUBCAPÍTOL	01.02.01	SERVEIS CARRER COLÓN	0,00
SUBCAPÍTOL	01.02.02	URBANITZACIÓ CARRER COLÓN	0,00
SUBCAPÍTOL	01.02.03	VARIS	0,00
CAPITOL	01.02	FASE 2	0,00

1.243.587,76

NIVELL 2: CAPITOL

Import

CAPITOL	01.01	FASE 1	1.243.587,76
CAPITOL	01.02	FASE 2	0,00
Obra	01	Pressupost 1617	1.243.587,76

1.243.587,76

NIVELL 1: Obra

Import

Obra	01	Pressupost 1617	1.243.587,76
			1.243.587,76