



## AIGÜES DE BLANES SA

C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES

Tel. 972 331203 Fax. 972 331552

C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / E / 4 SERVEIS S'AUGUER

### RESUM DELS CAPÍTOLS

%CAPÍTOL

#### CAPÍTOL: 01.- FASE 1

##### SUBCAPÍTOL: 01.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

###### SUBCAPÍTOL: 01.01.01.- OBRA CIVIL RASES

1.399,55 € 0,25

###### SUBCAPÍTOL: 01.01.02.- OBRA MECANICA

7.385,94 € 1,34

##### SUBCAPÍTOL: 01.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

###### SUBCAPÍTOL: 01.02.01.- OBRA CIVIL RASES

3.717,31 € 0,68

###### SUBCAPÍTOL: 01.02.02.- OBRA MECANICA

2.131,80 € 0,39

##### SUBCAPÍTOL: 01.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

###### SUBCAPÍTOL: 01.03.01.- OBRA CIVIL RASES

2.889,40 € 0,53

###### SUBCAPÍTOL: 01.03.02.- OBRA MECANICA

2.229,96 € 0,41

##### SUBCAPÍTOL: 01.04.- PAVIMENTS

3.315,99 € 0,60

#### CAPÍTOL: 02.- FASE 2

##### SUBCAPÍTOL: 02.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

###### SUBCAPÍTOL: 02.01.01.- OBRA CIVIL RASES

15.773,92 € 2,87

###### SUBCAPÍTOL: 02.01.02.- OBRA MECANICA

32.387,78 € 5,90

##### SUBCAPÍTOL: 02.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

###### SUBCAPÍTOL: 02.02.01.- OBRA CIVIL RASES

22.084,78 € 4,02

###### SUBCAPÍTOL: 02.02.02.- OBRA MECANICA

16.371,97 € 2,98

##### SUBCAPÍTOL: 02.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

###### SUBCAPÍTOL: 02.03.01.- OBRA CIVIL RASES

24.911,72 € 4,53

###### SUBCAPÍTOL: 02.03.02.- OBRA MECANICA

24.547,02 € 4,47

##### SUBCAPÍTOL: 02.04.- PAVIMENTS

30.211,38 € 5,50

#### CAPÍTOL: 03.- FASE 3

##### SUBCAPÍTOL: 03.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

###### SUBCAPÍTOL: 03.01.01.- OBRA CIVIL RASES

63.896,41 € 11,63

###### SUBCAPÍTOL: 03.01.02.- OBRA MECANICA

71.030,99 € 12,93

##### SUBCAPÍTOL: 03.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

###### SUBCAPÍTOL: 03.02.01.- OBRA CIVIL RASES

46.371,73 € 8,44

###### SUBCAPÍTOL: 03.02.02.- OBRA MECANICA

26.945,47 € 4,90

##### SUBCAPÍTOL: 03.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

###### SUBCAPÍTOL: 03.03.01.- OBRA CIVIL RASES

38.498,03 € 7,01

###### SUBCAPÍTOL: 03.03.02.- OBRA MECANICA

35.129,34 € 6,39



## AIGÜES DE BLANES SA

C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES

Tel. 972 331203 Fax. 972 331552

C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / E / 4      SERVEIS S'AUGUER

### RESUM DELS CAPÍTOLS

%CAPÍTOL

SUBCAPÍTOL: 03.04.- PAVIMENTS

35.754,65 €      6,51

CAPÍTOL: 04.- FASE 4

SUBCAPÍTOL: 04.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 04.01.01.- OBRA CIVIL RASES

3.622,08 €      0,66

SUBCAPÍTOL: 04.01.02.- OBRA MECANICA

5.546,71 €      1,01

SUBCAPÍTOL: 04.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 04.02.01.- OBRA CIVIL RASES

5.155,99 €      0,94

SUBCAPÍTOL: 04.02.02.- OBRA MECANICA

5.493,80 €      1,00

SUBCAPÍTOL: 04.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 04.03.01.- OBRA CIVIL RASES

3.917,04 €      0,71

SUBCAPÍTOL: 04.03.02.- OBRA MECANICA

2.592,94 €      0,47

SUBCAPÍTOL: 04.04.- PAVIMENTS

16.055,26 €      2,92

TOTAL EXECUCIÓ

549.368,96 €