



AIGÜES DE BLANES SA

C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES

Tel. 972 331203 Fax. 972 331552

C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / E / 3 SERVEIS SA MASSANEDA

RESUM DELS CAPÍTOLS

%CAPÍTOL

CAPÍTOL: 01.- FASE 1

SUBCAPÍTOL: 01.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 01.01.01.- OBRA CIVIL RASES

25.448,14 € 2,35

SUBCAPÍTOL: 01.01.02.- OBRA MECANICA

56.588,77 € 5,22

SUBCAPÍTOL: 01.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 01.02.01.- OBRA CIVIL RASES

31.282,34 € 2,88

SUBCAPÍTOL: 01.02.02.- OBRA MECANICA

24.828,52 € 2,29

SUBCAPÍTOL: 01.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 01.03.01.- OBRA CIVIL RASES

34.706,65 € 3,20

SUBCAPÍTOL: 01.03.02.- OBRA MECANICA

46.773,82 € 4,31

SUBCAPÍTOL: 01.04.- PAVIMENTS

28.791,89 € 2,65

CAPÍTOL: 02.- FASE 2

SUBCAPÍTOL: 02.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 02.01.01.- OBRA CIVIL RASES

27.657,80 € 2,55

SUBCAPÍTOL: 02.01.02.- OBRA MECANICA

62.538,40 € 5,77

SUBCAPÍTOL: 02.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 02.02.01.- OBRA CIVIL RASES

36.415,96 € 3,36

SUBCAPÍTOL: 02.02.02.- OBRA MECANICA

26.587,37 € 2,45

SUBCAPÍTOL: 02.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 02.03.01.- OBRA CIVIL RASES

26.096,02 € 2,41

SUBCAPÍTOL: 02.03.02.- OBRA MECANICA

30.657,06 € 2,83

SUBCAPÍTOL: 02.04.- PAVIMENTS

35.103,89 € 3,24

CAPÍTOL: 03.- FASE 3

SUBCAPÍTOL: 03.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 03.01.01.- OBRA CIVIL RASES

29.553,18 € 2,72

SUBCAPÍTOL: 03.01.02.- OBRA MECANICA

57.331,29 € 5,29

SUBCAPÍTOL: 03.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 03.02.01.- OBRA CIVIL RASES

43.837,17 € 4,04

SUBCAPÍTOL: 03.02.02.- OBRA MECANICA

35.422,33 € 3,27

SUBCAPÍTOL: 03.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 03.03.01.- OBRA CIVIL RASES

45.284,42 € 4,18

SUBCAPÍTOL: 03.03.02.- OBRA MECANICA

51.923,65 € 4,79



AIGÜES DE BLANES SA

C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES

Tel. 972 331203 Fax. 972 331552

C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.017 / E / 3

SERVEIS SA MASSANEDA

RESUM DELS CAPÍTOLS

%CAPÍTOL

SUBCAPÍTOL: 03.04.- PAVIMENTS

36.750,62 € 3,39

CAPÍTOL: 04.- FASE 4

SUBCAPÍTOL: 04.01.- XARXA D'AIGUA POTABLE

SUBCAPÍTOL: 04.01.01.- OBRA CIVIL RASES

42.374,96 € 3,91

SUBCAPÍTOL: 04.01.02.- OBRA MECANICA

102.151,72 € 9,42

SUBCAPÍTOL: 04.02.- XARXA DE CLAVEGUERAM

SUBCAPÍTOL: 04.02.01.- OBRA CIVIL RASES

35.722,08 € 3,29

SUBCAPÍTOL: 04.02.02.- OBRA MECANICA

30.151,24 € 2,78

SUBCAPÍTOL: 04.03.- XARXA D'AIGÜES PLUVIALS

SUBCAPÍTOL: 04.03.01.- OBRA CIVIL RASES

25.568,71 € 2,36

SUBCAPÍTOL: 04.03.02.- OBRA MECANICA

24.622,67 € 2,27

SUBCAPÍTOL: 04.04.- PAVIMENTS

30.405,70 € 2,80

TOTAL EXECUCIÓ

1.084.576,37 €